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1 OBJECTE
D'acord amb l'encàrrec establert per la superioritat l'oficina tècnica de Plans i Projectes de l'Àrea
de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de la Roca del Vallès han redactat aquest projecte, amb
la finalitat de definir i valorar les obres corresponents als treballs de conservació i manteniment de
la via pública al sector anomenat SPI-3 “can Massaguer”. Aquests treballs són de diferent tipus i
pretenen, en línies generals, corregir les deficiències generades per l'ús continu i el pas del temps
del sector, prèvies a la seva entrega a la gestió municipal, des de la seva posta parcial en marxa
cap a finals del segle XX.

El  sector  SPI-3  “can  Massaguer”,  té  com  usos  principals  les  activitats  industrial  i  sobre  tot
comercial,  amb una ubicació perifèrica respecte els nuclis de població principals del  municipi,
situant-se a prop de Santa Agnès de Malanyanes i adjacent al límit de terme amb el municipi veí
de Cardedeu.

No obstant això la seva situació és estratègica ja que disposa de connexió directa amb l'autopista
AP-7 (d'accés amb la frontera amb França) i la carretera BV-5105, molt a prop de la cruïlla amb la
C-60 que connecta la comarca del Vallès Oriental amb el Maresme (veure fotografia següent). Per
aquest  motiu la principal  forma d'accedir-hi  és mitjançant  el  vehicle automòbil  i,  tot i  existir-hi
diverses línies de transport públic, la mobilitat amb vehicle privat és la primordial.

Per aquest motiu existeix una elevadíssima intensitat viària, no només de vehicles pesats que
podrien  accedir  a  les  activitats  logístiques  existents  a  la  part  nord-est  del  sector,  sinó
principalment de vehicles lleugers amb destí a les activitats comercials majoritàries dins de
l'àmbit. La recent implantació de noves firmes al voltant del vial número 2 provoca que s'hagin
generat  fluxos  nous de circulació  de  vianants   de  caràcter  molt  significatiu,  tant  en sentit
longitudinal com transversal.

Cal destacar que el sector de can Massaguer, a causa de l'existència d'un molt conegut centre
comercial  en contínua expansió,  ha provocat  sinergies positives amb altres activitats de la
mateixa natura motiu pel qual als últims anys la implantació i renovació d'empreses ha estat
constant i en consonància la xifra de visitants ha tingut un destacat i continu creixement. Així
una part de la Roca del Vallès ha estat declarat com a municipi turístic i per tant es permet
l'obertura en diumenges i festius, consolidant-se (amb la ciutat de Barcelona) com el principal
nucli comercial i turístic de Catalunya.

Aquest ús intensiu, entre d'altres causes, ha provocat un ús i per tant un desgast accelerat de
la infraestructura viària. Serà per tant el sentit últim i principal d'aquest projecte el de recuperar
a un estat òptim les condicions inicials atorgades pel procés urbanitzatori inicial i d'acord amb
les condicions i paràmetres geomètrics originals, d'aquelles unitats d'obra que amb el pas del
temps les hagin perdut.

El  present  document  contempla  altres  actuacions  de  caràcter  accessori,  com  aquelles
orientades a reduir la indisciplina viària motivada per la circulació en estat de congestió sobre
el viari i les parcel·les de titularitat municipal. No obstant això es complementen amb senzilles
operacions  encaminades  a  incrementar  la  seguretat  viària  dels  vianants,  de  vegades
compromesa per la intensa intensitat circulatòria i el règim de congestió que està sotmès.

2 AMBITS COMPETENCIALS I D'ACTUACIÓ

Els treballs continguts al present projecte se circumscriuran al sector nord-oest del sector SPI-
3 dins del terme municipal de la Roca del Vallès (atès que hi ha un segment del vial dins del
terme  municipal  de  Cardedeu),  incloint-hi  per  tant  a  la  majoria  de  la  superfície  de  can
Massaguer.i  s'exclourà al sector  sud-est,  en compliment  amb l'acordat  al  conveni signat  a
finals de novembre de 2018 amb la junta de compensació de can Massaguer.

En aquest sentit el conveni urbanístic per concloure el desenvolupament urbanístic del sector
de can Massaguer, signat el passat 29 de novembre de 2018 entre aquest ajuntament i la
junta de compensació del sector SPI-3, d'acord amb l'apartat desè que textualment indicava
que  “pel que fa a les obres d’urbanització de la part nord-oest del sector l’Ajuntament entén
que s’ha produït  una recepció de facto i assumirà el manteniment, conservació i reparació
d’aquesta part nord-oest des de l’endemà de la signatura d’aquest Conveni, en espera que es
produeixi l’acord de recepció expressa.”

Per tant  aquesta part  sud-est  (corresponent  a l'espai  comprès per la línia  de l'AVE, el  riu
Mogent,  el  peatge  de  l'AP-7  i  la  carretera  BV-5105),   àmbit  on  encara  hi  ha   pendent
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d'executar-se les obres d'urbanització per part de la junta quedava exclosa de la competència i
gestió municipals, d'acord amb l'acordat a l'esmentat conveni i per tant no s'ha inclòs al present
projecte. La delimitació dels àmbit sud-est i nord-oest es reflecteix a l'annex número 1 d'aquesta
memòria.

No obstant  això,  i  per  completar  i  estendre de forma completa  els  treballs de  responsabilitat
municipal  sense  deixar  espais  en  zones  de  ningú,  també  s'han  contemplat  les  actuacions
necessàries a  l'anomenat  al  vial  número 3,  d'acord  amb la  denominació corresponent  al  Pla
Parcial de 1994 (la qual es farà servir al llarg del present projecte). És aquest vial el principal
accés al sector i el més utilitzat, que uneix els esmentats àmbits sud-est i nord-oest i tal com es
pot comprovar a l'annex número 1.

Per aquest motiu i tot no haver estat contemplat a la delimitació i repartiment de responsabilitats
entre  els  agents  implicats  a  l'esmentat  conveni,  s'ha  decidit  d'incloure'l,  amb  la  delimitació
esmentada al passat paràgraf, i afegir-lo als ja contemplats a l'àmbit nord-oest.

Els treballs, i de forma sintètica, es materialitzaran als vials números 1, 2 (fins el terme municipal
de Cardedeu), 3 (amb l'exclusió de la part compresa al sector sud-est) i 4, d'acord amb els plànols
del present projecte.

3 AVALUACIÓ URBANÍSTICA 

Els treballs continguts en aquest document es desenvoluparan sobre els viaris existents a l'àmbit
contemplat a l'apartat anterior, inclosos dins del sistema d'espais lliures (veure annex número 1),
sistema viari, així com a certes parcel·les qualificades com zones verdes o de serveis tècnics.

Pel que fa a les actuacions a les parcel·les municipals, aquestes es concreten a les ubicades
entre la rotonda principal i els vials números 2 i 3, les quals estan qualificades com de serveis
tècnics i zona verda, tal com es pot veure a la imatge següent.

4 ESTAT ACTUAL

Realitzada una inspecció visual senzilla sobre els espais de competència municipal, el seu
estat és força diferencial en funció de la tipologia analitzada.

SENYALITACIÓ HORITZONTAL

Es comprova com l'estat de la senyalització horitzontal és força precària pel que fa a la seva
presència física i també a la seva retroreflectància.

Atès que la seva execució es va fer als anys finals de la dècada dels 90 del segle XX (pel que
fa als vials 1 i 3) i als primers anys del segle XXI pel que respecta al vial 2, es pot deduir de
forma senzilla que la molt intensa utilització de l'àmbit així com el pas del temps han estat els
responsables de la seva degradació. Ambdós aspectes justifiquen el tractament administratiu
d'aquestes obres com de conservació i manteniment.

Aquesta perdua de propietats afecta a les línies longitudinals, transversals, marques i símbols
existents, en major o menor proporció. S'ha de destacar la precària situació dels passos de
vianants, de molt baixa apreciació visual per part dels conductors.

Un  altre  aspecte  no  menor  i  per  tant  no  menystenible  és  el  de  la  indisciplina  dels
estacionaments per part dels visitants als establiments comercials. La manca de visualització
clara  i  destacada  dels  espais  exclusius  per  a  la  circulació  de vehicles  automòbils  i  de la
geometria viària, fa que en situacions d'elevada afluència i en un escenari de congestió es
provoquin situacions d'estacionament en aquells espais, reduint-se els llindars de seguretat
viària per sota de l'admissible.

A la següent fotografia, corresponent al vial 1, podem comprovar com s'ha conformat un cordó
d'estacionament sobre un carril de circulació, com testimonia el zebrejat corresponent a  una
de les incorporacions des del centre comercial.  Cal per tant complementar la senyalització
horitzontal  existent  amb  actuacions  encaminades  a  eliminar  aquestes  situacions  del  tot
inadmissibles.
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SENYALITACIÓ VERTICAL

S'ha  comprovat  que  diversos  passos  de  vianants  estan  mancats,  total  o  parcialment,  de  la
senyalització vertical corresponent, concentrant-se aquesta situació als del vial 2.

JUNTES DE TRANSICIÓ

 
També s'ha comprovat el degradat estat de diverses juntes que possibiliten la transició entre els
estreps  i  les  obres  de  fàbrica  que  conformen  el  viaducte  sobre  l'autopista  AP-7,  fet  que  fa
necessari la seva reparació, estant afectades al voltant del 50% de la seva longitud. Aquestes es
localitzen a la banda Barcelona, sobre les quatre juntes existents.

ESCOMESES AIGUA PER A REG DE ZONES ENJARDINADES

Atès que el reg de les zones comunes no havia estat responsabilitat de l'ajuntament els tècnics
municipals han fet contactes amb els responsables del manteniment de les zones verdes amb la
finalitat de procedir a fer els canvis de titularitat de les escomeses d'aigua potable davant de la
companyia subministradora.

S'ha constatat, atesa la manca de documentació, que no es pot a priori determinar el traçat de les
canonades de subministrament  d'aigua  potable  pel  reg de  les  zones  enjardinades  del  centre
comercial respecte les de competència municipal motiu  pel qual no es pot procedir,  de forma
directa, a la seva segregació.

ENLLUMENAT PÚBLIC

Al llarg de l'any 2019 s'ha procedit a fer els canvis de nom dels tres subministraments energètics
corresponents  a  l'enllumenat  públic,  alhora  que  s'ha  demanat  a  la  junta  de  compensació  la
documentació  tècnica  i  administrativa  corresponent  a  l'esmentada  instal·lació.  A  data  d'avui
només  s'ha  fet  entrega,  encara  que  de  forma  parcial,  documentació  d'un  d'ells,  tot  i  que
l'enllumenat públic s'ha incorporat al servei municipal.

En  base  al  manifestat,  només  una  de  les  instal·lacions  té  en  vigor  la  preceptiva  inspecció
periòdica per part d'un organisme de revisió i control.

NETEJA I ORNAT PÚBLIC

Es comprova com la calçada dels vials existents es troba força bruta, en presència de nombrós
sòlids arrossegats per l'escorrentiu i de fulles provinents de l'arbrat viari de delineació. 

Existeixen per altra banda diverses voreres aixecades per acció del confinament dels arbres viaris
als seus escossells, els quals alteren la configuració de les seves rasants.

CLAVEGUERAM

Es comprova  com els  embornals  de  l'àmbit  es  troben  colmatats  de  sòlids.  Es  desconeix,
queixes  a  part  emeses  a  l'ajuntament  per  part  de  particulars,  l'estat  dels  col·lectors  del
clavegueram.

ESTAT DE LES ZONES VERDES-SERVEIS TÈCNICS DEL VIAL 2

Es comprova com tant les parcel·les qualificades com zona verda i serveis tècnics adjacents
als vials 2 i 3 han patit impactes per l'aparcament informal de vehicles així com abocaments de
diferent  origen  i  naturalesa.  Es  detecta  a  més  la  presència  de  diversos  abocaments  de
materials de construcció.

S'ha comprovat que a la xarxa de reg no hi ha disponibles els necessaris programadors de
rec. Per una altra banda s'han detectat zones amb creixement cert o molt probable d'herbes
als intersticis i juntes de rigoles, bordons i escocells.
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5 DESCRIPCIÓ DE L'ESTRUCTURA VIÀRIA

Les actuacions o operacions de conservació i manteniment  canvien en funció de la geometria
viària  dels  diferents  vials  del  sector.  A  continuació  es  realitza  una  breu  descripció  de  les
geometries de les calçades d'aquests vials així com de la seva relació funcional amb l'entorn del
sector. Cal destacar que la mobilitat del sector pivota entorn de la rotonda central d'aquest àmbit,
doncs en ella conflueixen els vials 1, 2 i 3.

• Vial  número  1. Connecta  la  rotonda  principal  amb  la  xarxa  de  camins  públics
mitjançant un accés a precari. Serveix com via col·lectora-distribuidora del trànsit amb
origen i destí als aparcaments del centre comercial. La seva amplada mitjana és de nou
metres i disposa d'un carril en sentit est-oest i dos carrils en sentit oest-est. Disposa de
diversos zebrejats centrals amb la finalitat de facilitar les incorporacions provinents del
fluxe de l'aparcament del centre comercial, motiu pel qual els dos carrils esmentats es
redueixen, coincidint amb aquelles, en un de sol. 

Inicialment no es van crear zones d'estacionament en calçada, tot i que la proximitat al centre
comercial  fa  que  sigui  el  vial  amb  major  intensitat  d'indisciplina  viària  i  el  que  pateix  més
estacionaments no autoritzats sobre la calçada en situacions d'intensitat viària no pròximes a la
capacitat.

Existeixen diversos passos de vianants per assegurar la permeabilitat entre ambdues bandes del
carrer.

El centre comercial és l'únic propietari adjacent en aquest vial atès que al marge oposat existeix
una zona verda municipal en què actualment només hi ha, a més del seu ús característic,  un
aparcament  provisional  amb una  autorització  de  caràcter  provisional,  i  diverses  instal·lacions
pertanyents a un heliport en procés de requeriment de retirada i sense autorització vigent.

• Vial número 2.  Connecta la rotonda principal amb una rotonda existent a la carretera BV-
5105, mitjançant la perllongació d'aquest vial però dins del terme municipal de Cardedeu. A
diferència de l'anterior vial existeix una pluralitat d'usuaris i usos del sòl al seu voltant doncs
existeixin activitats de caràcter comercial, industrial o logístic i de serveis així com espais
de titularitat municipal.

La  seva  amplada  mitjana  és d'entre  8-9 metres  i  la secció  de la  zona  destinada  a  la
circulació es redueix en funció inversament proporcional a la seva distància respecte la
rotonda principal. Així la calçada està ocupada completament per carrils de circulació a la
zona més propera en aquella, i a mesura que s'allunya es transforma a un carril per sentit
de circulació amb línia d'aparcament en cordó adjacent a la vorera sud del vial.

Existeixen divesos pasos de vianants per assegurar la permeabilitat entre ambues bandes del
carrer. Cal destacar que la presència de línia d'aparcament en una de les bandes així com d'una
estació de servei i  un aparcament de considerables dimensions de la única activitat  comercial

adjacent  a  la  vorera  sud  d'aquest  vial  emfasitza  encara  més la  necessitat  d'una  correcta
conformació dels passos de vianants.

La indisciplina viària es concentra en aquest sector inicial i envaeix també parcel·les de
titularitat municipal adjacents en aquest vial, conformant-se com diversos aparcaments
de caràcter informal i irregular.

• Vial número 3.  Connecta la rotonda principal amb l'accés a la BV-5105 situat entre el
pont del riu Mogent i el peatge de l'AP-7. La seva funció és únicament per servir de
connector amb la xarxa general i l'element més destacable és un viaducte sobre l'AP-7
així com un pas sota l'explanació de la línia d'alta velocitat Barcelona-frontera francesa.

La  seva  amplada  mitjana  és  de  sis  metres  i  disposa  únicament  d'un  carril  per  sentit  de
circulació, sense disposar  d'espais per aparcament. A diferència de la resta de vials no és
adjacent a solars del sector SPI-3 sinó a espais corresponents a preexistències, anteriors per
tant a la conformació del sector.

Vial  número 4.   Connecta el  vial  número 2 amb la xarxa de camins que pugen cap a la
carena. És el vial de longitud més reduïda i el trànsit és de caràcter secundari. No disposa de
geometria suficient per permetre el pas simultani de dos vehicles amb una línia d'aparcament
en cordó.

CATÀLEG DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL EXISTENT

S'ha procedit a fer un inventari dels elements, d'acord amb la classificació establerta per la
instrucció del Ministerio de Fomento 8.2 IC corresponents a la senyalització horitzontal que
caldrà restaurar amb la finalitat que compleixin amb la seva missió encomanda d'acord amb
les normatives tècniques actuals:

• Marques longitudinals discontínues, per separació de carrils normals, tipus  M-1.3,
per  vies  de  velocitat  màxima  inferior  als  60  quilòmetres  per  hora,  de  10  cm
d'amplada.

• Marques longitudinals contínues, per separació de carrils en el mateix sentit, tipus
M-2.1, de 10 cm d'amplada.

• Marques longitudinals contínues, per ordenació en calçada de dos carrils  i  doble
sentit de circulació, tipus M-2.2.

• Marques longitudinals contínues, per contorn d'illeta infranquejable, tipus  M-2.6  de
10 cm d'amplada, per vies de velocitat màxima inferior als 60 quilòmetres per hora.

• Marques transversals discontínues, per línia de cediu el pas, tipus M-4.2 de 40 cm
d'amplada.

• Marca de pas per vianants, tipus M-4.3.
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• Fletxes  de direcció  o  selecció  de  carrils,  tipus  M-5.2,  per  vies  de  velocitat  màxima
inferior als 60 quilòmetres per hora.

• Fletxes de fi de carril, tipus M-5.4.

• Inscripció amb el texte d'“stop”, tipus M-6.4.

• Inscripció de cediu el pas, tipus M-6.5.

• Zebrejat tipus M-7.2, per circulació en vies de dos sentits i velocitat màxima inferior als
60 quilòmetres per hora

• Marques longitudinals discontínues, per delimitació de zones d'estacionament, tipus M-
7.3, tipus cordó.

6 OPERACIONS CONTEMPLADES AL PRESENT PROJECTE

SENYALITACIONS HORITZONTAL I VERTICAL

Es procedirà  al  repintat  dels  elements existents,  d'acord amb les geometries i  configuracions
establertes als plànols corresponents al document as-built entregat l'any 1999 corresponents a la
geometria viària original. als d'acord amb el catàleg abans esmentat i els amidaments que figuren
al  document  corresponent  al  pressupost.  Aquests  elements  s'ajustaran  a  les  dimensions  i
característiques  establertes  a  la  norma  de  carreteres  8.2,IC  del  Ministerio  de  Fomento  i
s'adaptaran a les característiques urbanes del sector. 

Així mateix es procedirà a conformar, d'acord amb els amidaments i la seva situació als plànols,
de  diverses  marques  longitudinals  contínues  de  prohibició  de  parada  tipus  M-7.8  i 15  cm
d'amplada, de color groc obre la superfície de la calçada i adjacents al bordó. Aquestes línies
s'implantaràn a la rotonda de l'extrem del víal 1, al marge riu d'aquest vial així com al vial número
quatre,  les  quals  es  reforçaran  amb  senyalització  vertical  R-307,  de  prohibició  d'aturada  i
estacionament, tant a la rotonda número 1 com al llarg del vial 1, a la transició entre els vial 2 i la
rotonda 2 i al començament del vial 4.

Es conforma, al vial 2, un zebrejat de transició entre la rotonda 2 i la línia d'aparcament en cordó,
amb  pintura  dos  components,  i  protegida  per  una  alineació  de  fites  de  resina  epoxi  tipus
Barcelona 2, de tipus semirígid.

Es complementa la senyalització existent del sector finalitzant la intersecció del vial quatre amb el
vial número 2. En aquest sentit es conformarà una nova illeta tipus “llàgrima” així com una línia de
detenció tipus M-4.1, de 40 cm d'amplada i la retolació de l'estop sobre la calçada.

A més es conforma una illeta de transició, conformada per zebrejat, entre la rotonda número 1 i la
línia  d'aparcament  en  cordó  del  vial  2  banda  torrent.  Aquest  espai  es  dotarà  amb  balises
cilíndriques semirígides per evitar estacionaments incontrolats en aquest espai.

D'acord amb els plànols presentats està previst dotar a tres (3) dels passos de vianants existents
de fons vermell, coincidint amb els de major intensitat de vianants, per millorar la seva seguretat
viària  respectant  alhora  el  prescrit  a  l'apartat  c  de  l'article  168  del  Reglamento  General  de
Circulación que defineix que les marques de pas per vianants sense alternança d'altres línies amb
les blanques: “Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada
en bandas paralelas al eje de ésta y que forman un conjunto transversal a la calzada, indica un

paso para peatones, donde los conductores de vehículos o animales deben dejarles paso. No
podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas”.   Aquests passos de
vianants es dotaran amb el preceptiu senyal de pas de vianants, codificada com S-13.

En aquest sentit l'amplada del fons vermell excedirà, al menys en 0,5 metres per cada banda,
l'amplada de les línies de color blanc.

El capítol es complementa amb una previsió d'amidament de línia contínua d'amplada 10 cm
de caràcter rugós amb característiques sonores per evitar invasions de sentit a l'inici del vial 3.

JUNTES DE TRANSICIÓ
 

Es procedirà a la reparació i renovació dels elements afectats, els quals s'estimen al voltant
del 50% de les juntes existents, als quatre segments existents del viaducte sobre l'AP-7. Es
procedirà al buidat,  saneig i  reomplert dels elements de transició,  tant superficials com de
reblert.
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ESCOMESES AIGUA PER A REG DE ZONES ENJARDINADES

Atès  que  no  ha  estat  possible  determinar  el  traçat  i  les  connexions  entre  les  zones  de
competència privada i pública de la xarxa de rec s'ha optat per procedir a fes dues escomeses
noves, de titularitat municipal. Per aquest motiu es procedirà, ja que els recs municipals se situen
principalment a les dues rotondes, a travessar la calçada i a executar dues arquetes sobre la
vorera, al lloc que determini el concessionari del servei municipal d'aigües.

S'adjunta a l'annex número 5 el disseny de nova escomesa fet per Sorea a l'efecte.

ENLLUMENAT PÚBLIC

S'ha previst fer dues revisions per part d'entitat d'inspecció i control, una de caràcter complet i una
segona  (si  s'escau)  de  comprovació  de  les  reparacions  efectuades.  S'ha  previst  una  partida
alçada de reparacions i correccions de les possibles deficiències que es poguessin trobar.

NETEJA I ORNAT PÚBLIC

Amb la finalitat de fer una posta a zero del sector pel que fa a la neteja viària s'han determinat
diferents operacions de neteja viària. En aquest sentit es realitzarà una neteja mecànica i manual
de  buidatge  dels  embornals,  un  escombrat  mecànic  (mitjançant  escombradora  sobre  camió  i
equip de suport)  de les calçades del sector i  un baldeig amb equip d'aiguabatre sobre camió
d'hidropressió.

CLAVEGUERAM

S'han previst diverses partides alçades per procedir, si s'escau, a fer diverses inspeccions de la
xarxa de clavegueram mitjançant càmera de televisió així com actuacions de neteja amb equip
d'alta pressió sobre la xarxa de col·lectors.

ESTAT DE LES ZONES VERDES-SERVEIS TÈCNICS DEL VIAL 2

Les actuacions previstes en aquestes parcel·les municipals són de dos tipus. En primer lloc s'ha
previst una actuació de tipus ambiental amb la finalitat de sanejar i dignificar aquest espais: es
traslladaran els elements prefabricats existents, es trauran tots els residus que s'hi han abocat i es
procedirà a retirar una capa homogènia de cinc centímetres sobre tota la superfície existent. En
segon  lloc  es  procedirà  a  impedir  entrades  no  autoritzades  de  vehicles  sobre  aquest  espai,
perimetrant el seu contorn instal·lant barrera biona a percusió a les cares que confronten amb el
vial número 2 i amb la benzinera, alhora que es procedirà a instal·lar un portal dotat amb cadena i
cadenat per controlar i restringir l'accés a l'interior.

JARDINERIA

S'ha previst el subministrament i instal·lació de dos programadors pel control del rec a les
zones municipals. En aquest sentit s'ha demanat assessorament al concessionari municipal, el
qual ha recomanat el model més adient (s'annexa a l'annex número 6).  S'ha previst fer un
tractament sobre les males herbes, per part d'un equip d'especialistes degudament autoritzats,
amb  elements  de  control  del  creixement  a  les  rigoles,  juntes  i  escocells  amb  la  finalitat
d'optimitzar els equips del servei de jardineria municipal.

S'inclou, amb definició i valoració però sense amidament, l'adaptació i connexionat del sistema
de control del reg als sistema de telegestió municipal, amb subministrament d'equip, maquinari
i  prograramari.  Aquesta  operació  es  podria  incloure  com  a  sistema  de  puntuació  al
procediment de licitació.

REPARACIONS DE CALÇADA I VORERA

No s'han previst ja que per les seves característiques i abast previst s'inclouran al projecte
específic a escala municipal que s'ha decidit es redactarà.

7 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Pel que fa a la senyalització horitzontal i la seva incidència sobre la seguretat viària així com
les innovacions normatives  des de l'execució  inicial,  s'ha considerat  necessària la  present
jutificació. S'apliquen en aquest apartat els criteris establerts a la “Guia para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal” del Ministerio de Fomento i en allò que la pugui
complementar pel que fa a les vies urbanes el dossier tècnic de seguretat viària número 23
corresponent a les marques viàries urbanes del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de
Catalunya.

Totes les marques vials contingudes al present document seran construïdes “in situ”.

Per les prestacions que donaran les marques viàries projectades (taula 3.1.5 de la Guia) seran
del tipus P-RR, o sigui, marques vials permanents retrorreflectants  en sec i amb pluja.

La única excepció a l'anterior paràgraf serà la corresponent al tipus M-7.8,  que serà almenys
del tipus P-NR.

Els criteris de selecció de la clase de material per a l'aplicació de la marca vial  es faran en
funció dels criteris de durabilitat i compatibilitat.

Pel  que  fa  al  nivell  de  durabilitat  s'ha  calculat  el  factor  de  desgast  a  partir  dels  valors
individuals  definits a la  taula (4.2.1.1),  sumant-se els valors  individuals corresponents a la
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situació de la marca vial, la rugositat, el tipus e via i ample de la calçada i la IMD. S'obtenen valors
del factor de desgast entre 11 i 14.

Aquest fet fa que els nivells de durabilitat associats a cada factor de desgast, d'acord amb la UNE
EN 13197 sigui P-5 /106 passos de roda). La pintura així triada haurà d'assolir aquest nivell.

Pel  que fa a la compatibilitat  ens trobem davant d'un cas de repintat,  motiu pel  qual haurem
d'aplicar l'establert a la taula 4.2.2.1. 

Les marques viaries existents han estat conformades amb pintures de caràcter acrílic pel que fa
les  línies  longitudinals  i  per  pintures  plàstiques  en  dos  components  els  pasos  de  vianants  i
zebrejats. D'acord amb aquestes taules qualsevol repintat amb pintures acríliques termoplàstiques
o base d'aigua tindran comportaments excel·lents, i les plàstiques fredes en dos components com
alcídiques comportaments bons. 

Per aquests motius s'han triat les pintures acríliques per a totes les línies longitudinals i plàstiques
fredes en dos components per a la resta, gràcies a la seva major durabilitat.

8 CONTROL DE QUALITAT
Pel que fa als materials d'obra civil,compliran el  prestablert al  Plec de prescripcions tècniques
generals per obres de carreteres i ponts (PG-3). Ordre de 28 de desembre de 1999 del Ministeri
de Foment (BOE 28.1.2000).

Tots els materials que componen les marques viàries complirà els requisits i  disposarà de les
acreditacions contingudes a les normes que es relacionen a la “Guia para el proyecto y ejecución
de obras de señalización horizontal” del Ministerio de Fomento, en allò que les sigui d'aplicació.

Pel que fa a la seva posta en obra i recepció dels materials regirà el mateix criteri, tant pel que fa
als aspectes previs a la seva aplicació com durant l'execució. En aquest sentit caldrà comprovar
aspectes cabdals com:

• Control de les dosificacions.

• Homogeneïtat dels materials.

• Grau d'enfonsament de les esferes.

• Amplada de línies.

• Aspecte de la visibilitat diürna.

• Aspecte de la visibilitat nocturna.

• Retroreflectància

Es  destinarà  a  efectes  de  càlcul  pel  pressupost  aproximat  a  l'1%  del  PEM amb la  finalitat
d'assegurar  la  qualitat  de  la  recepció  dels  materials  i  la  seva  posta  en  obra,  així  com  per

assegurar la recepció i acceptació de les partides d'obra executades. El contractista haurà de
destinar a més un 1% addicional  del  pressupost  d'adjudicació al  control  de qualitat  de les
obres.

Es defineix el programa de control de qualitat de les obres a l'annex número 10.

9 NORMATIVA D'APLICACIÓ

• Norma 8.2-IC: Marques viàries de la Instrucció de carreteres. Ordre de 16 de juliol de
1987 del Ministeri de Foment (BOE 4.8.1997, correcció d’errors: BOE 29.9.1987).

• Norma 8.3-IC: Senyalització d'obres

• Article 700 del Plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts
(PG-3). Ordre de 28 de desembre de 1999 del Ministeri de Foment (BOE 28.1.2000).

• Nota de servei 2/2007, de 15 de febrer de 2007, sobre criteris d’aplicació i manteniment
de la senyalització horitzontal (Ministeri de Foment).

• UNE 135200: Equipaments per a la senyalització viària. Senyalització viària horitzontal.
Part2: Materials. Assaigs de laboratori: Part 3: Materials. Assaigs de durabilitat.

• UNE EN 1436: Materials per a la senyalització viària horitzontal. Comportament de les

• marques viàries aplicades a la calçada.

• UNE  EN  1423:  Materials  per  a  la  senyalització  viària  horitzontal.  Materials  de
postbarrejat. Microesferes de vidre, afegits antilliscants i barreja d’ambdós.

• UNE EN 1824: Materials per a la senyalització viària horitzontal. Proves de camp.

• UNE EN 12802: Materials per a la senyalització viària horitzontal. Mètodes de laboratori
pera la identificació.

• UNE EN 13212:  Materials  per  a  la  senyalització  viària  horitzontal.  Requisits  per  al
control deproducció en fàbrica.

• UNE EN 1871: Materials per a la senyalització viària horitzontal. Propietats físiques.

• UNE ENV 13459: Materials per a la senyalització viària.  Control  de qualitat.  Part  1:
Presa de mostres de productes i assaigs. Part 3. Comportament en servei.

• UNE 135203: Equipaments per a la senyalització viària. Senyalització viària horitzontal.

• Assaigs  d’abrasió  en  laboratori.  Part  1:  Determinació  de  la  resistència  a  l’abrasió
mitjançant el mètode Taber. Part 2: Determinació de la resistència a l’abrasió mitjançant
el mètode de caiguda d’un abrasiu.

• UNE  135214:  Equipament  per  a  la  senyalització  viària.  Senyalització  horitzontal.
Marques viàries. Visibilitat diürna. Determinació puntual de la relació de contrast de les
marques amb el paviment.

• UNE EN 13197: Materials per a la senyalització viària. Simuladors de desgast.

• UNE  135212:  Equipament  per  a  la  senyalització  viària.  Senyalització  horitzontal.
Mètodes d’assaig. Determinació de la matèria fixa. Mètode instrumental.
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• UNE 135202: Equipament per a la senyalització viària. Senyalització horitzontal. Pintures i
plàstics en fred. Determinació del temps d’assecatge "no pick-up".

• UNE  135221:  Equipament  per  a  la  senyalització  viària.  Senyalització  horitzontal.
Termoplàstics d’aplicació en calent. Determinació de l’estabilitat a l’escalfor.

• UNE  135223:  Equipament  per  a  la  senyalització  viària.  Senyalització  horitzontal.
Termoplàstics d’aplicació en calent. Determinació de la resistència al flux.

• UNE 135274: Equipaments per a la senyalització viària. Senyalització viària horitzontal.

• Marques viàries. Determinació de la dosificació.

• UNE  135277:  Equipaments  per  a  la  senyalització  viària.  Senyalització  horitzontal.
Maquinària d’aplicació. Part 1: classificació i característiques. UNE EN 1790: Materials per
a la senyalització viària horitzontal. Marques viàries prefabricades.

10 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Amb el pla de gestió de residus es pretenen incorporar els requisits legals prescrits de l'aprovació
del Real Decret 105/2008 de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió de residus de
construccions i demolicions (veure annex número 8).

11 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

El present document comprèn totes les actuacions necessàries per ser entregat a l'ús general o
servei a què estan destinades i per tant compleix amb els requisits establets a l'article 233 sobre
“Contenido de los Proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración” de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

A més constitueix una obra completa de conformitat  amb el  prescrit  a l'article 125.1 del  Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. 

12 SERVEIS AFECTATS

Per la tipologia de les obres contingudes, l'espai en què es desenvolupen i l'àmbit perifèric del
sector en aquest document no es preveuen afectacions de serveis diversos, atesa la seva natura
superficial. No obstant això s'ha procedit a fer la petició dels diversos serveis afectats mitjançant la
plataforma ACEFAT. A més s'ha consultat l'arxiu dels serveis tècnics municipals així com a Sorea,
empresa concessionària del servei d'aigua potable.  També es pot requerir l'eventual afectació
dels  serveis  afectats  durant  el  període  d'informació  pública.  Es  pot  consultar  diversa
documentació a l'annex número 7.

13 EXPROPIACIONS

Els  treballs  es desenvolupen  sobre l'espai  viari,  motiu  pel  qual  no  necessiten  ocupacions
temporals ni definitives així com tampoc expropiacions, atès el seu caràcter públic.

14 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D'acord amb el disposat a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
al  tractar-se  d'obres  d'un  import  inferior  a  500.000  €  no  és  necessària  la  prescripció  de
classificació de contractista.

15 TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

El termini d'execució de les obres s¡estima en un termini de quatre (4) setmanes, a partir de la
signatura  de  l'acta  de  comprovació  del  replantejament.  La  planificació  temporal  es  pot
consultat  a  l'annex  número 9,  en què  es presenta  el  programa de desenvolupament  dels
treballs, en compliment del prescrit a l'article 233 de la LCSP.

16 REVISIÓ DE PREUS

A causa de la curta durada dels treballs no es preveu revisió de preus.

17 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El Pressupost d'execució material (PEM) ascendeix a 41.429,90 €. El pressupost d'execució
per contracta (PEC), ascendeix a 49.301,58 €.

El  Pressupost  Base  de  Licitació  (IVA  inclòs)  ascendeix  a  cinquanta  nou  mil  sis-cents
cinquanta-quatre euros amb nouranta un cèntims (59.654,091€),  dels quals 10.353,33 €
corresponen al 21% d'IVA.

18 DOCUMENTACIÓ  CONTINGUDA

• Document nº1. Memòria i annexes:

Annex nº 1. Documentació gràfica urbanística
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Annex nº 2. Documentació prèvia urbanització.

Annex nº 3. Reportatge fotogràfic.

Annex nº 4. Documentació catastral parcel·les municipals

Annex nº 5. Assessorament escomeses aigua per rotondes

Annex nº 6. Assessorament tècnic concessionari de jardineria

Annex nº 7. Serveis afectats

Annex nº 8. Pla de gestió de residus

Annex nº 9. Programa de desenvolupament dels treballs

Annex nº 10. Control de qualitat

• Document nº2. Plànols

• Document nº3. Plec de Condicions

Plec de prescripcions tècniques generals

Plec de prescripcions tècniques particulars

• Document n´º4. Pressupost

• Amidaments

Quadre de preus número 1

Quadre de preus número 2

Pressupost per capítols.

• Document nº5. Estudi de seguretat i salut.

Memòria

Plànols 

Plec de condicions

Pressupost

19 CONCLUSIONS

Amb la presentació dels documents continguts al present projecte anomenat “projecte de les
obres de conservació i manteniment del sector SPI-3 “Can Massaguer”. T.M la Roca del
Vallès es considera prou definides i justificades les obres que en ella es contenen i s'eleva a la
superioritat per a la seva aprobació.

.

La Roca del Vallès, a 24 de novembre de 2019

Oficina tècnica de Plans i Projectes
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Vist-i-plau

L'enginyer de Camins, Canals i Ports

Coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA URBANÍSTICA





ANNEX NÚMERO 1

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA URBANÍSTICA

A continuació es presenta la següent documentació gràfica, de naturalesa urbanística, amb la
finalitat de justificar com antecedent necessari, la delimitació i identificació de diferents àmbits
del present projecte. Concretament són els següents:

• Delimitació d'àmbits competencials, d'acord amb el conveni signat al novembre de 2018
entre l'ajuntament de la Roca del Vallès i la Junta de Compensació del Pla Parcial de
can  Massaguer,  en  què  es  defineixen  les  fases  d'execució  per  concloure  el
desenvolupament urbanístic del sector SPI-3.

• Plànol de zonificació establert pel Pla Parcial Urbanístic de 1994.

• Plànol de definició dels vials, corresponent al mateix document esmentat.
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ANNEX NÚMERO 2

ANTECEDENTS GRÀFICS DELS ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

A continuació es presenta la següent documentació gràfica, de naturalesa urbanística, amb la
finalitat  de  justificar  com  antecedent  necessari,  la  definició  dels  diferents  elements  que
conformen la urbanització. Atès que no s'ha pogut localitzar el projecte d'urbanització inicial
s'han fet servir els presents antecedents:

• Seccions de vials definides al Pla Parcial Urbanístic de 1994.

• Diferents plànols corresponents a les obres entregades i grafiades al document “as-
built” de l'any 1999.
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC





VIAL 1

Zebrejat rotonda 1 amb vial 1

Invasió carril incorporació al vial 1

Zebrejat d'illeta d'incorporació a vial 1 des de centre comercial

Pas de vianants no permès, a suprimir



Vial 1 reduït a només dos carrils per indisciplina viaria Illeta esborrada vial 1 amb rotonda 2. Cal destacar el vehicle estacionat de manera indeguda

Illeta esborrada vial 3 amb rotonda 2



VIAL 2

Illeta esborrada vial 2 amb rotonda 2

Vial 2

Nou pas de vianants entre zones comercials amb ambdues bandes del vial 2

Detall de pas de vianants mig esborrat al vial 2



VIAL 4

Indisciplina i manca de línia d'eix

SISTEMES LLIURES

Ocupació de l'espai amb aparcament incontrolat

Abocament de deixalles de diferent natura

Dipòsit de materials de la urbanització
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DOCUMENTACIÓ CADASTRAL PARCEL·LES MUNICIPALS
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PL CAN MASSAGUER NORD 2[E] Suelo 08430 LA ROCA DEL VALLES [BARCELONA]

Urbano
Suelo sin edif.

9.786,12 €[ 2019 ]:

9.786,12 €
0,00 €

AYUNTAMIENTO DE LA ROCA P0818000B 100,00% de 
propiedad

CL CATALUNYA 24
08430 LA ROCA DEL VALLES [BARCELONA]

753 m2

1/1000

4
45

.6
0

0 
C

o
o

rd
e

n
ad

a
s 

U
.T

.M
. 

H
us

o
 3

1
 E

T
R

S
8

9

AYUNTAMIENTO DE LA ROCA DEL VALLES

08/11/2019
RTETET

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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5470415DG4057S0001SL

PL CAN MASSAGUER NORD 1[F] Suelo 08430 LA ROCA DEL VALLES [BARCELONA]

Urbano
Suelo sin edif.

34.803,94 €[ 2019 ]:

34.803,94 €
0,00 €

AYUNTAMIENTO DE LA ROCA P0818000B 100,00% de 
propiedad

CL CATALUNYA 24
08430 LA ROCA DEL VALLES [BARCELONA]

2.730 m2

1/1000
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Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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ASESSORAMENT ESCOMESA AIGUA PER REC ROTONDES
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POLIGON CAN MASSAGUER NORD

POLIGON CAN MASSAGUER
NORD

POLIGON CAN MASSAGUER NORD

PE
-16

0

PE-16
0

DATA:

ESCALA:

22262019006-02

PLÀNOL:2
1:200

OCTUBRE 2019Servei Municipal d'Aigua Potable de La Roca del Vallès

POLÍGON CAN MASSAGUER NORD 
- XARXA PROPOSADA -

Títol del plànol:

Ajuntament de
La Roca del Vallès

Ü

UBICACIÓ

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

1:5.000

1:25.000 PLÀNOL: 1:200

LLEGENDA CANONADES:

FB = FIBROCIMENT
FD = FOSA DÚCTIL
PE = POLIETILÈ
PVC = PVC
FE = FERRO

MATERIAL

FG = FOSA GRIS

XARXA D'AIGUA EXISTENT
XARXA D'AIGUA POTABLE
PROPOSADA

LLEGENDA ELEMENTS:
VÀLVULA OBERTA
VÀLVULA TANCADA

POU
DIPÒSIT

VÀLVULA REGULADORA

d

!(P
")D

ALTRES CAPTACIONS!(Q

BOCA DE REG
HIDRANT
COMPTADOR
BOMBAMENT

"

VENTOSA
T,̀

!

DESCÀRREGA°

ELEMENT EXISTENT ELEMENT PROPOSAT

XARXA PROPOSADA (PE63)

CONNEXIÓ A 
XARXA EXISTENT

ESCOMESA PROPOSADA

COMPTADOR PROPOSAT

VÀLVULA PROPOSADA
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DATA:

ESCALA:

22262019006-04

PLÀNOL:4
1:200

OCTUBRE 2019Servei Municipal d'Aigua Potable de La Roca del Vallès

POLÍGON CAN MASSAGUER NORD 
- XARXA PROPOSADA 2 -

Títol del plànol:

Ajuntament de
La Roca del Vallès

Ü

UBICACIÓ

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

1:5.000

1:25.000 PLÀNOL: 1:200

LLEGENDA CANONADES:

FB = FIBROCIMENT
FD = FOSA DÚCTIL
PE = POLIETILÈ
PVC = PVC
FE = FERRO

MATERIAL

FG = FOSA GRIS

XARXA D'AIGUA EXISTENT
XARXA D'AIGUA POTABLE
PROPOSADA

LLEGENDA ELEMENTS:
VÀLVULA OBERTA
VÀLVULA TANCADA

POU
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BEINA DE PROTECCIÓ
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ASESSORAMENT TÈCNIC CONCESSIONARI JARDINERIA










