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1 Informació prèvia 

1.1 Objecte del projecte 

Actualment el municipi de La Roca del Vallés  disposa d’instal·lacions d’enllumenat públic amb 

antiguitats i estat de conservació molt diferents. 

L’objecte d’aquest projecte és la renovació i posada en normativa de  la instal·lació d’enllumenat 

públic que actualment s’alimenta del quadre Z situat al carrer Can Gurri de La Roca del Vallés. 

      Per això aquest Projecte preveu, 

 Adequar a la normativa vigent tota la instal·lació 

 Modificar tipus i/o ubicació del quadre elèctric, columnes, bàculs, braços, 

lluminàries, equips i làmpades. 

 Substituir o reparar totes les línies de subministrament elèctric. 

 Modificar el quadre existent per adaptar-lo a les noves potències i sistemes de 

protecció i control. 

 Millorar els nivells lumínics, l’eficiència energètica i la intel·ligència funcional. 

 Redactar el Projecte executiu, Estudi de Seguretat i Salut, Memòria Tècnica i 

documentació necessària per a la renovació i posada en   normativa de la 

instal·lació d’enllumenat públic. 

 

1.1.1 Antecedents 

Els anys 2017 i 2022 es van realitzar les inspeccions periòdiques reglamentàries de baixa tensió 

en la totalitat de les instal·lacions d’enllumenat públic del municipi de la Roca del Vallès. Del 

resultat d’aquestes inspeccions i de la quantitat de defectes localitzats sorgeix la necessitat de 

redactar la documentació tècnica necessària per projectar la reparació dels mateixos i adaptar 

les instal·lacions a la normativa vigent. 

1.2 Emplaçament: identificació, situació i descripció de les instal·lacions. 

Les instal·lacions corresponents al quadre QM- Z donen servei a un únic carrer, el carrer de Can 

Gurri, situat al sud del terme municipal . El carrer de Can Gurri és un carrer sense asfaltar i sense 

sortida amb una longitud aproximada de 300m.   

El carrer te trams de voreres clarament definides i a trams són inexistents. Aquesta estructura 

de carrer s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar la nova il·luminació.  
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Les instal·lacions estan composades per un total de 12 punts de llum consistents en un braç 

mural de 1,5m de longitud fixat sobre pals de formigó que són propietat de la companyia elèctrica. 

Les lluminàries instal·lades són unes vials CARANDINI V-MAX amb 16 LED i 37W de potència, 

segons inventari. Les línies aèries que alimenten els punts de llum són de cable trenat RZ sobre 

cable d’acer i tensors per fixar-lo als pals de formigó. 

La disposició de l’enllumenat actualment és unilateral situada en el costat parell del carrer. Els 

punts de llum dels extrems del carrer estan situats a l’altre costat, el senar i s’alimenten per 

cables aeris que creuen el carrer. 

El quadre elèctric esta format per 3 mòduls de doble aïllament sense envolvent situats sobre pal 

d’acer galvanitzat situat a 1m de un dels postes de formigó del carrer. 

El quadre és monofàsic alimentat per una derivació trifàsica que surt del  pal proper al quadre. 

Aquesta derivació baixa protegida per un tub fins el mòdul inferior del quadre elèctric. En el mòdul 

de l’escomesa queden anul·lades les fases S i T i s’alimenta el quadre de l’enllumenat amb la 

fase R de la línia de companyia. 

En el mòdul inferior del quadre elèctric tenim un portafusibles de 22x58 protegint l’entrada de 

fase i la platina de connexió per protegir el neutre. A l’interior del mòdul de 270x270mm de 

l’escomesa també tenim el cable de terra, que està en punta. La presa de terra, suposem que 

connectada a un elèctrode, disposa de una caixa seccionadora de terra de 150x100mm fixada a 

la part inferior del pal metàl·lic sobre el qual està muntat el quadre elèctric. 

El mòdul central de 270x540mm, allotja el comptador electrònic de companyia. 

El mòdul superior, de 270x270mm disposa de les proteccions de sortida i la maniobra. 

La maniobra consta de un contactor i de un rellotge amb funció astronòmica que governa 

l’encesa de l’enllumenat.  

2 Memòria descriptiva 

2.1 Descripció general. Estat actual. 

El QM-Z que actualment està fixat a un suport metàl·lic, un tub d’acer ancorat al terra, presenta 

un estat deficient de conservació amb les tapes dels mòduls mal fixades i pèrdua de l’estanquitat. 

A l’interior les proteccions també estan en un estat deficient, sense identificar i les bornes 

metàl·liques amb tensió i sense una protecció apropiada contra contactes directes. Part 
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d’aquestes proteccions no estan subjectes al carril, sense fixar a l’armari i només connectades 

amb el cables de les proteccions properes. 

El quadre no disposa de terra a l’interior donat que el cable de connexió està tallat a la part 

inferior del quadre. La borna exterior de protecció situada a la caixa de seccionament, tot i tenir 

un cable que va cap al terra connectada al que es suposa que és algun elèctrode, un cop mesurat 

dona un valor elevat, de 580. Aquest valor, tot i no estar fora de la norma al disposar el quadre 

de un diferencial de 30mA que dona una tensió de contacte de 18V. 

En el moment de la inspecció no reglamentària el aïllament mesurat de les línies d’enllumenat 

és de 63M, tot i que en la inspecció periòdica reglamentària realitzada al desembre del 2022 el 

valor mesurat va ser de 0,1M.  

El armari te 2 línies de sortida que no estan identificades a l’armari. Aquestes línies son aèries i 

monofàsiques. L’enllumenat actualment està connectat únicament de la línia 1.  

Els punts de llum estan fixats a pals de formigó de companyia els quals, en alguns casos, estan 

en mal estat, presenten corrosió de l’armadura, el formigó està esquerdat quedant l’armadura a 

l’aire. 

2.2 Descripció general del traçat de les instal·lacions. 

Es proposa una renovació complerta de les instal·lacions, des de l’armari als punts de llum, amb 

noves línies elèctriques, nous suports i lluminàries que permetin renovar el material actual i 

independitzar les instal·lacions d’enllumenat de les instal·lacions de la companyia. 

Es renovarà el quadre elèctric d’enllumenat canviant els mòduls de doble aïllament actuals per 

uns de nous, que es muntaran en una envolvent metàl·lica autoportant d’acer per exteriors amb 

una IP66 i tancament mitjançant clau normalitzada JIS de companyia elèctrica. 

El nou quadre QM-Z es mantindrà en el mateix emplaçament proper al suport metàl·lic actual per 

tal de simplificar els treballs de connexionat a companyia. 

L’armari renovat disposarà de un mòdul de escomesa i comptatge, de un mòdul de maniobra, 

control i protecció dintre de la mateixa envolvent.  

El mòdul d’escomesa i comptatge tindrà una protecció mitjançant fusible tipus cartutx de 

30x57mm en un portafusibles per carril DIN. El neutre tindrà continuïtat amb un infusible tipus 

tub que es situarà en el portafusibles del neutre. 
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El mòdul del comptador tindrà una placa de muntatge per fixar i connectar un comptador 

normalitzat de companyia. 

A la sortida del mòdul d’escomesa i comptatge tindrem el mòdul de maniobra, control i protecció 

que disposarà de un interruptor general o IGA monofàsic de intensitat nominal adient a la 

potència màxima admissible que es defineixi al projecte de legalització. Associat al IGA 

s’instal·larà un protector contra sobretensions permanents i transitòries. A la sortida del IGA 

tindrem un repartidor de fases de les quals només s’emprarà la fase R i el neutre.   

A la sortida del repartidor tindrem la maniobra formada per 2 contactors, les corresponents 

proteccions diferencial i magnetotèrmic de sortida i els borns per connectar el cables de 

l’enllumenat. 

El connexionat i els valors de les proteccions i les característiques de l’aparellatge quedaran 

definides a la documentació gràfica, plànols i esquemes del projecte. 

S’instal·larà una nova presa de terra en les proximitats de l’armari, formada per un o diversos 

elèctrodes, una nova caixa seccionadora i el cable de connexió entre els elèctrodes, la caixa 

seccionadora i l’armari d’enllumenat del tipus revestit groc-verd de 750V . Tot el cable estarà 

protegit amb tub metàl·lic. 

La instal·lació d’enllumenat estarà formada per 13 punts de llum formats per un suport tipus bàcul 

troncocònic de 8m d’alçada i 1,5-2m de sortint.  

La disposició dels punts de llum serà unilateral i situada al costat del carrer a on actualment tenim 

les línies de companyia. La interdistància prevista és de uns 21m. 

L’alimentació elèctrica es farà a través de una canalització subterrània que unirà tots els bàculs 

amb el armari elèctric. 

Tot i que l’escomesa és monofàsica es proposa l’estesa de cable 3F+N i la instal·lació de cofreds 

també trifàsics. De cara a futur si es canvia l’escomesa no seria necessari canviar el cable, 

només reconnectar els cofreds a diferents fases. 

Cada suport disposarà de una posta de terra individual i que estarà unida a la resta de suports i 

a la xarxa de terra mitjançant una unió equipotencial que anirà paral·lela als cables aeris 

d’alimentació. 

Les lluminàries previstes són unes noves lluminàries LED de CARANDINI, les VEKA S o similars, 

amb una òptica vial i 30.8W de potència. El model proposat pot ser substituït en cas que es 



  Memòria i Annexos 
      

 

Projecte de renovació i posada en normativa de la instal·lació d’EP QM-Z de la Roca del Vallès 

 

 Pàgina 8 de 72 

proposi un de similar i equivalent i que doni les mateixes performances que les obtingudes en 

l’estudi per el model proposat. 

2.3 Prestacions de la instal·lació i subjecció a la normativa vigent i justificació de les 

exigències bàsiques del REBT d’acord amb les actes. 

La nova instal·lació proposada tindrà una potència total de 467W monofàsics que segons els 

estudis donarà un nivell de 9 lux de mitja amb una uniformitat de 0,50. Aquest valors s’han 

calculat per la totalitat de la plataforma del carrer sense distincions entre les voreres i calçades 

donada la especial disposició d’aquesta via i la manca de voreres en bona part del mateix. 

Segons les actes rebudes el principals defectes detectats en les instal·lacions són la manca de 

terra en el quadre elèctric, el elevat valor de terra mesurat en la borna de la caixa de 

seccionament del conductor de protecció, la manca d’aïllament de les línies elèctriques i la 

manca d’identificació de les línies elèctriques. 

També s’aixeca acta de la manca de legalització de la instal·lació, defecte que es soluciona amb 

una nova legalització un cop es completi la reforma de la instal·lació. Aquesta legalització es pot 

fer com a instal·lació completament nova o mitjançant la instrucció 1/2015 que permet fer-ho amb 

un procediment simplificat en cas que es pugui acreditar l’existència de la instal·lació en data 

anterior al setembre del 2003. 

La taula resum dels defectes detectats en la inspecció periòdica reglamentària del desembre és: 

 

2.3.1 Defectes 7.1.6, i 7.1.7 
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La solució proposada preveu la realització de una nova presa de terra al peu de l’armari que 

constarà de 1 o més elèctrodes de presa de terra, cable de connexió, caixa seccionadora i 

finalment la borna de connexió situada a l’armari d’enllumenat. El valor de la presa de terra que 

es busca és de 30 o menys. Amb aquest valor i la connexió a terra del  nou armari es solucionen 

els defectes corresponents aixecats a l’acta. 

La totalitat dels suports disposarà de una presa de terra independent que estarà connectada a 

la xarxa de terres de la instal·lació, es preveu que el valor obtingut sigui més baix que els 30. 

2.3.2 Defecte 0.6.1 

La solució proposada preveu la renovació complerta de l’armari d’enllumenat i per tant la 

instal·lació de nous mòduls de protecció i sortida que estaran completament etiquetats. 

2.3.3 Defecte 11.1.1 

La solució proposada preveu la renovació complerta de les línies d’alimentació i de les 

lluminàries. Amb aquest renovació es pot garantir que qualsevol defecte d’aïllament quedarà 

solventat a cauas de que majoritàriament els defectes d’aquest tipus es localitzen: 

 Lluminàries, desde la caixa de derivació fins a l’equip auxiliar o 

DRIVER. 

 Línies elèctriques d’alimentació.  

3 Memòria tècnica 

3.1 Il·luminació objectiu i paràmetres calculats. 

D’acord amb la classificació de vies i el tipus de il·luminació establerta per els serveis tècnics 

municipals, el carrer de Can Gurri es considera, segons la taula 3 del RD1890/2008 del 14 de 

novembre: 
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Com a via tipus B1 i li correspon un enllumenat classe ME5. A aquesta classe d’enllumenat li 

corresponen el següents nivells segons la taula 6 del RD1890/2008. 

 

També s’ha tingut en compte el reglament DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament 

de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 
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del medi nocturn. Aquest reglament ve acompanyat dels plànols de zonificació de Catalunya per 

determinar el grau de protecció del carrer afectat i de les zones que l’envolten: 

 

Les instal·lacions corresponents a l’armari estan completament en zona E3 de protecció 

moderada i per tant, respecte a les restriccions que cal tenir en compte i que afecten a les 

instal·lacions d’enllumenat són, fonamentalment: 
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Els punts de llum seleccionats tenen una òptica de LED de 3000K i tenen, segons queda justificat 

en el estudi lumínic, un FHSinst < 0,5%. 

3.1.1 Taula resum dels resultats lumínics obtinguts a les simulacions. 

Mostrem la taula resum a on figuren els nivells i uniformitats que marca la normativa i també els 

nivells obtinguts en les simulacions: 
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3.1.2 Llum intrusa. Límits a aconseguir i metodologia emprada per estimar la llum 

intrusa.  

Les limitacions que estableix el decret 190/2015 en relació a la llum intrusa s’estableixen en el 

article 16 i en el annex II apartat 3.a) del citat decret. 

Article 16 

Intrusió lumínica 

1. Els nivells màxims d’il·luminació intrusa que poden generar les instal·lacions d’il·luminació són 

els que figuren a l’apartat 3.a) de l’annex 2, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció 

envers la contaminació lumínica sobre la qual té incidència. La il·luminació intrusa es mesura 

verticalment (Ev).  

2. Els nivells màxims d’intensitat lluminosa emesa per un llum en direcció a àrees protegides 

(E1) o cap a àrees determinades que pugui provocar pertorbació al medi o molèstia o 

enlluernament a persones, són els que figuren a l’apartat 3.b) de l’annex 2, en funció de la zona 

de protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació 

d’il·luminació. 

ANNEX 2: 

3. Intrusió lumínica 

La intrusió lumínica es pot valorar com a il·luminació intrusa o com a intensitat lluminosa emesa 

per un llum. 

a) Nivells màxims d’il·luminació intrusa 

Els nivells màxims d’il·luminació intrusa, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció envers 

la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació d’il·luminació, són els següents: 

Valor reglamentari 7,5-9 --- --- > 0.40 ---

Valors obtinguts 8,91 4,15 15 0,47 0,28

Um Eext
DENOMINACIÓ SUPERFICIE DE 

CÀLCUL

Carrer Can Gurri B1 ME5

EmàxTIPUS DE VIA
CLASSE 

D'ENLLUMENAT Em (lux) Emin (lux) 
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La estimació de la llum intrusa generada per el nou enllumenat s’ha realitzat mitjançant 

simulacions lumíniques, situant superfícies de càlcul verticals sobre la façanes més properes als 

punts de llum en diferents punts del carrer Can Gurri, en els costat parell i senar. Aquesta 

superfície es col·loca de manera paral·lela a la façana de les diferents cases que tenim 

distribuïdes per el carrer, a un alçada de 4m com s’explica a la instrucció tècnica IT-CL-01 

 

En les simulacions s’obtenen els valors mitjans i màxim de la il·luminància sobre aquestes 

superfícies. 

3.1.2.1 Taula de valors obtinguts. 

A continuació mostrem una taula-resum amb els valors obtinguts en la simulació i els valors 

normatius que apliquen per la zona de treball.  
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Cal tenir en compte que el criteri de tall que es proposa és que per la superfície vertical de càlcul 

global per cada costat de carrer no presenti cap màxim més elevat que el valor màxim que 

s’estableix a la taula 3 de la ITC-EA-03 i a  

El màxim per el qual s’ha presentat l’estudi i la simulació és el màxim en horari de vespre, amb 

les lluminàries al 100% del flux donat que les fotometries estan realitzades amb aquest supòsit. 

Els horaris i els nivells de reducció, que hauran de ser determinats per els serveis tècnics en el 

moment de fer la comanda dels materials, afectaran al màxim en horari de nit i per tant uns dels 

paràmetres que determinarà la reducció mínima a assolir és el compliment de la il·luminància 

màxima en horari nocturn. 

 

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 1,15

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 0,45

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 1,15

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 1,03

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 3,71

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 0,5

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 0,53

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 0,31

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 0,85

Màxim normatiu 10

Màxim obtingut 0,46

Emàx (lux)

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 2

E3

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 5

E3

DENOMINACIÓ SUPERFICIE DE CÀLCUL ZONA PROTECCIÓ

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 10

E3

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 23

E3

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 2

E3

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 8

E3

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 28

E3

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 30

E3

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 25

E3

Superficie de càlcul per estimar instrusió luminica CR 
Can Gurri 26

E3
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3.2 Càlcul de la classe energètica d’acord amb la ITC-EA-01. 

Segons la última modificació de la ITC-EA-01, de data 19 de octubre del 2022, els requisits 

mínims d’eficiència energètica que han de complir les instal·lacions d’enllumenat vial funcional 

són: 

Il·luminància mitjana en 
servei 

Eficiència energètica 
mínima 

Potencia unitària 
màxima 

Em (lux) 𝐦𝟐 · 𝐥𝐮𝐱

𝐖
 PU (W/m2) 

≥ 30 36 0,83 

25 35 0,71 

20 34 0,59 

15 33 0,45 

10 31 0,32 

≤ 7,5 29 0,26 

 

Per l’armari QM-Z tenim, com a dades bàsiques: 

S1(superfície de calçada global)=1.800,83m2 

Plluminària=30,8W 

Nunitats=13 

𝜂 =
𝜙௧௢௧௔௟_௨௡௜௧௔௥௜௢

𝑃௧௢௧௔௟ ௨௡௜௧௔௥௜
=

3.896𝑙𝑚

30.8𝑊
= 126,50𝑙𝑚/𝑊 

Em=9,09 lux 

Fm=0,8 

Ptotal=13u · 30,8W = 400,40W 

𝜺𝟏ୀ

mଶ · lux

W
=

1800,83 · 9,09

400,4
= 𝟒𝟎, 𝟖𝟖 

𝑃௎௠à௫ =
2,3

5
· (0,45 − 0,32) + 0,32 = 0,3798 
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𝑃௎௠à௫ =
13 · 30,8

1.800,83
= 0,222 < 0,3798  𝑂𝐾! 

𝜀௠í௡ =
1,59

2,5
· (31 − 29) + 29 = 30,59 < 40,88 𝑂𝐾! 

𝜀௥ =
1,59

2,5
· (36 − 28) + 28 = 33,09 

𝐼ఌ =
𝜀

𝜀ோ
=

40,88

33,09
= 1,24  

𝐼𝐶𝐸 =
1

𝐼ఌ
=

1

1,24
= 0,806 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación EnergéƟca Índice de consumo energéƟco Índice de Eficiencia EnergéƟca 

A ICE < 0,91 IԐ > 1,1 

B 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 ≥ IԐ > 0,92 

C 1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 ≥ IԐ > 0,74 

D 1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 ≥ IԐ > 0,56 

E 1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 ≥ IԐ > 0,38 

F 2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 ≥ IԐ > 0,20 

G ICE ≥ 5,00 IԐ ≤ 0,20 
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3.3 Proposta de materials: definició de les infraestructures que configuraran la 

instal·lació, punts de connexió, característiques de les unitats d’obra i instal·lacions 

previstes en aquest capítol. 

3.3.1 Nou quadre de comandament. 

Es preveu la substitució del quadre actual per un nou quadre d’enllumenat de xapa d’acer 

inoxidable amb bancada d’acer inoxidable. 

Nou armari d’enllumenat. 

1 Ut 

 

 

 

Armaris de porta doble: IP44 

1350x850x320 

Acer inoxidable AISI 304. 
Pintura exterior normalitzada color GRIS RAL 
7032. 

Teulada de protecció contra la pluja. 
Panys antivandàlics amb clau JIS amb suport per 
a bloqueig amb cadenat. 
Reixetes de ventilació laterals opcionals. 
Bancada d'acer inoxidable AISI 304 de 300 mm. 
d'altura. 
Plantilla d'acer inoxidable per a encastar en la 
fonamentació. 
Grau de protecció IP 44 i IK 10. 

Bàculs GR de 8m-1,5m de sortint 

13 Ut 

 

 

 

 

Es fabriquen conforme a la norma UNE EN 40-5, 
amb forma troncocònica i secció circular en xapa 
d'acer al carboni S 235 JR segons UNE EN 10025. 

GALVANITZACIÓ: Per immersió en calent segons 
UNE EN ISO 1461. 
ACABAT: Opcionalment pot anar pintat segons 
carta RAL. 
PORTA: Enrasada. 
BASE: Placa plana, anell i cartel·les de reforç. 
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3.4 Proposta de classificació del contractista. 

Es proposa a continuació la classificació (o experiència equivalent) que ha de ser exigida als 

Contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres, d’acord al Reial 

Decret 1098/2001 de 12 d’Octubre, capítol II article 25: 

Grup I). Instal·lacions elèctriques. 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i abalisaments lluminosos. 

Categoria D 

3.5 Declaració d’obra complerta. 

Els tècnics autors certifiquen que el Projecte constitueix una OBRA COMPLETA, entenent-se per 

tal la susceptible de ser lliurada a l'ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les 

darreres ampliacions que posteriorment pugui ser objecte i comprendran tots i cadascun dels 

elements que siguin necessaris per a la utilització de l'obra (Article 125 del Reglament General 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i Article 116.2. de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014. 

 

 

 

Lluminària LED 

13 Ut 

 

 

Fixació per acoblar en vertical i horitzontal. 
Obertura sense eines per la part superior  
Robustesa: IP66 + IK10  
Alumini injectat (Cu<0,1%)  
Rendiment LED 155 lm/W. 
Dissenyada per a albergar node de 
comunicacions tant interior com exterior 
Compleix amb l'estàndard Zhaga  
Vida útil L90B10 100.000h (Ta) 25 °C  
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4 ANNEXOS. 

4.1 ANNEX 1 – Normes d’obligat compliment 

Amb independència i complementàriament a la llei del contracte especificada en el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars, totes les operacions objecte d'aquest 

contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents de 

forma enunciativa no exhaustiva es citen les següents com a més específiques: 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002, de 2 d’agost. 

 Normes UNE d’obligat compliment. 

 Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat industrial del Departament 

d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

 Llei 32/2006, de 18 d’octubre. Reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció, de 18 d’octubre. 

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 

anteriorment esmentada. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn sobre contaminació lluminosa. 

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la llei 6/2001, de 31 de maig 

 RD 1890/2008 de 14 de novembre pel que s’aprova el reglament d’eficiència energètica 

en les instal·lacions de l’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 

complementaries EA-01 a EA-07 que desenvolupa la ITC 09 del REBT de 2002 

• Reial Decret 190/2015, 25 d’Agost, de desplegament de la Llei 6/2001, 31 de Maig, 

d’Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

• Estudis i recomanacions del CIE (Comitè  Internacional de l’Enllumenat). 

 

Les reglamentacions bàsiques considerades per analitzar i proposar les petites 

modificacions de la instal·lació elèctrica han estat les següent: 
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• Reglament Electrotècnic de baixa tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE de 18 

de Setembre de 2002. 

• Normativa de la Companyia distribuïdora de la zona ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICA, S.L.U. 

• Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que modifiquen o 

complementen el Reglament de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementaries. 

• Resolucions i circulars de la Generalitat de Catalunya referents a instal·lacions elèctriques 

en general. 

 

També s’ha tingut en consideració: 

 

• El Plec de Condicions Tècniques per a les Instal·lacions d’Enllumenat Públic  

L’empresa adjudicatària haurà de disposar de tots els llibres oficials que calguin 

en l’àmbit del seu contracte, i serà responsable de la seva permanent actualització. 

4.1.1  Altre normativa d’obligat compliment 

4.1.1.1 Població  

- Ordre TMA/851/2021 de 23 de Juliol que substitueix a la ordre VIV/561/2010, d’1 de 

febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.  

4.1.1.2 Residus  

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i enderroc.  

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i enderroc.  

- Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.  
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- Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat per la decisió 2000/532/CE, de la Comissió 

de 3 de maig, modificada per les decisions 2001-118, 2001-119 i 573-2001.  

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 219/2001.  

- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 

dels residus.  

- Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la gestió dels olis usats (BOE 57), i 

de 6 de setembre de 1988, sobre el tractament i eliminació dels olis usats (DOGC 1055).  

4.1.1.3 Atmosfera  

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera.  

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric mitjançant el Decret 26/2006, de 23 de maig.  

4.1.1.4 Materials  

- Instrucció del formigó estructural (EHE).  

4.1.1.5 Soroll i vibracions  

- Mapa de capacitat acústica del terme municipal de La Roca del Vallès. 

- Llei 37/2007, de 17 de novembre, del soroll i Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, 

que la desenvolupa.  

- Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, per la qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 

22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a 

determinades màquines d’ús a l’aire lliure.  

4.1.1.6 Sòl i subsol  

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i enderroc.  

4.1.1.7 Hidrologia  
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- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 

residuals.  

- Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 desembre de 2000, (Directiva Marc de l’Aigua).  

- Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel 

qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic.  

4.1.1.8 Patrimoni i paisatge. 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

4.1.1.9 Flora i fauna  

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció 

dels animals. 
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4.2 Annex 2 – Programa de treball o Pla d’Obra 

El pla d’obra preveu la participació de 4 equips de treball i una durada de 3,5 setmanes. 

Els equips seran: 

- 1 equip de obra civil formats per 4 persones. 

- 2 equips elèctrics: el equip d’estesa de cable i el equip d’instal·lació de punts de 

llum. 

- 1 equip tècnic de oficina responsable de la legalització. 

El diagrama de Gantt de la proposta és el següent: 
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4.2.1 Proposta de procediments de treball i instal·lacions provisionals per mantenir el 

servei mentre s’està executant la obra. Descripció de les provisionalitats de la obra. 

Per tal de mantenir el servei d’enllumenat en tot moment mentre s’està executant la obra es 

procedirà a efectuar els treballs seguint un ordre determinat per evitar que els propis treballs 

siguin la causa de interrupcions en el funcionament. 

Com a plantejament general, cal assegurar en primer lloc que les feines de construcció de les 

noves canalitzacions no comportin la interrupció del subministrament o malmetin els cables que 

alimenten als punts de llum. Com que en aquest cas ja tenim completament separades les 

instal·lacions actuals, que són aèries, de les instal·lacions futures, completament subterrànies, 

no ens caldrà preveure treballs extraordinaris relacionats amb aquesta provisionalitat. 

4.3 Annex 3 – MDT de Baixa Tensió, Índex d’eficiència energètica i qualificació 

energètica 

4.3.1 METODOLOGIA I FORMULARI DE CÀLCUL  

4.3.1.1 Coeficients de càrrega.  

Per a la realització dels càlculs de les línies es tenen en compte els coeficients especificats al 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Tècnicas Complementarias", 

essent de:  

- Enllumenat de descàrrega: 1,80  

- Enllumenat incandescència: 1,00  

- Resistències: 1,00  

Per a enllumenat tipus LED s’estableix un coeficient de càlcul de 1,50 (criteri de 

sobredimensionament).  

4.3.1.2 Càlcul d'intensitats  

A efectes de càlcul de les línies, es considera: la intensitat màxima admissible per a cables 

instal·lats, tipus RV 0,6/1kV, RV-K 0,6/1kV, RZ-1-K 0,6/1kV o RVFV 0,6/1kV amb conductors de 

coure, la secció utilitzada i els coeficients d’agrupament segons el tipus de canalització.  

La secció mínima en cas de canalització soterrada serà de 6mm2 i de 4 mm2 en cas de 

canalitzacions aèries.  
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Pel càlcul de les intensitats en circuits trifàsics amb neutre o sense s’aplicarà la següent 

expressió analítica:  

 

 

 

  I    Intensitat (A)  

  P    Potència de càlcul (W) 

  V    Tensió (V)  

  cos(ϕ)   Factor de potència  
 

Els resultats obtinguts s’indiquen a les taules de càlcul adjuntes.  

Pel càlcul de les intensitats en circuits monofàsics i de corrent continu s’aplicarà la següent 

expressió analítica: 

 

 I    Intensitat (A)  

  P    Potència de càlcul (W)   

 V    Tensió (V)  

cos(ϕ)                 Factor de potència estimat (per a circuits amb corrent continu el            valor 

de factor de potència estimat serà sempre igual a 1)  

Els resultats obtinguts s’indiquen a les taules de càlcul adjuntes en el present document.  

4.3.1.3 Càlcul de les caigudes de tensió  

Per al càlcul de les caigudes de tensió s'utilitzen les següents expressions:  

En trifàsic:  
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En monofàsic i en circuits de corrent continu:  

 
 

  R    Resistència de la línia (Ω)  

  X    Reactància de la línia (Ω)  

  tan(ϕ)   
Tangent de l’angle corresponent al factor de 

potència  

  P    Potència de càlcul (W)  

  UL    Tensió (V)  

  1,02    Coeficient compensador de l’efecte pel·licular o skin  

La caiguda de tensió total ha de ser menor o igual al 3% per a circuits d’enllumenat i 5% per a la 

resta d’usos segons el que s’indica en les ITC-BT-019 i la ITC-BT-09.  

Els càlculs de caigudes de tensió de les diferents línies s’indiquen a les fulles de càlcul adjuntes 

en el present document.  

4.3.1.4 Càlcul de la resistència del conductor [R]  

Per al càlcul de la resistència del conductor s’utilitzarà la següent expressió:  

 

  RC    Resistència del conductor (Ω)  

  ρ    
Resistivitat de la línia 

(Ω·mm2/m)  

  l    Longitud de la línia (m)  

    S  Secció de la línia en mm2 
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4.3.1.5 Càlcul de la temperatura de servei del conductor  

Per a determinar la resistivitat del conductor prèviament es tindrà que calcular la temperatura de 

servei d’aquest, s’utilitzarà la següent expressió:  

 

T    Temperatura real del conductor 

(ºC)  

T0    Temperatura ambient del 

conductor (ºC)  

Tmax    Temperatura màxima 

admissible del conductor 

segons tipus d’aïllament (ºC)  

I    Intensitat prevista per al 

conductor (A)  

Imax    Intensitat màxima admissible 

del conductor segons el tipus 

d’instal·lació (A)  

Es considerarà una temperatura ambient de 25ºC per a línies soterrades amb o sense tub i 40ºC 

per a línies al aire.  

Es considerarà una temperatura màxima admissible del conductor de 70ºC per a aïllament PVC 

(policlorur de vinil) i 90ºC per a aïllament amb EPR (etilè – propilè) i XLPE (polietilè reticulat).  

4.3.1.6 Càlcul de la resistivitat del conductor  

Per a determinar la resistivitat del conductor s’utilitzarà la següent expressió:  

 

ρ  Resistivitat del conductor a la temperatura θ (Ω·mm2/m)  ρ20  Resistivitat del conductor a la 

temperatura de 20ºC (Ω·mm2/m)  
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α    Coeficient de variació de la 

resistència específica per 

temperatura del  conductor (ºC-

1) 

θ    Temperatura real estimada del 

conductor (ºC)  

Els valors a considerar per als materials conductors més comuns són:  

• Coure o ρ20 = 0,018 Ω·mm2/m o α = 0,00392 ºC-1  

• Alumini o ρ20 = 0,029 Ω·mm2/m o α = 0,00403 ºC-1  

- 3.3.1.7 Càlcul de la reactància inductiva del conductor [X]  

La reactància inductiva del conductors és un paràmetre que varia amb el diàmetre i la separació 

dels conductors.  

La Guia Tècnica d’Aplicació del REBT (R.D. 842-2.002) estableix els següents valors referits a 

la resistència:  

- Secció < 120mm2      X ≈ 0 · R  

- 120mm2 < Secció < 150mm2    X ≈ 0,15 · R  

- 150mm2 < Secció < 185mm2    X ≈ 0,20 · R  

- 185mm2 < Secció < 240mm2    X ≈ 0,25 · R  

- 3.3.1.8 Protecció front curtcircuit llunyà  

Les línies s’han calculat i justificat front el curtcircuit llunyà de manera que la intensitat de 

curtcircuit, calculada segons l’expressió:  

 

  ICC    Intensitat de curtcircuit (A)  

  0,8    Factor d’atenuació degut a la llunyania del transformador  
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  U    Tensió simple (fase-neutre) (V)  

  RC    Resistència d’1 conductor (Ω)  

Sigui major al llindar protecció de la corba magnètica de l’interruptor automàtic de protecció, 

considerant:  

- 10 In per a corba C  

- 5 In per a corba B  

Taula resum dels càlculs: 

 

Com es pot veure per la línia 1 es podria preveure un PIA de sortida de 16A corba C 

amperatge que està molt per sobre del necessari. Finalment s’han previst PIAs 6A corba 

C. 

4.4 Annex 4 – Estudi de gestió de residus 

4.4.1 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS  

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir a les obres del projecte 

executiu, classificats segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) en vigor des de l’1 de gener 

de 2002, especificant el seu origen, descripció, classificació, i una estimació del seu volum i pes.  

Aquesta informació es reparteix en les columnes que es descriuen a continuació:  

CER (codi de residu): Els residus s’identifiquen mitjançant un codi de sis dígits, dels quals els 
dos primers indiquen el grup a què pertanyen; els dos següents, el subgrup, i els dos tercers, el 
residu concretament.  

Descripció: Els residus es descriuen utilitzant la terminologia més propera a la pràctica habitual.  

POTENCIA TENSIO INTENSITAT IN T ENSIT AT  ( Icc) SECCIO Cos CDT % CDT % Corrent CC SECCIONS

Watts Volts Ampers CU R TC IR CU IT  ( A ) mm2 j Parcial Total

2.300 230 10,00 ------- 3x16+16 5 1 0,06% 0,06%

500,50 230 2,18 3.717,17 2X16 22 1 0,03% 0,09% 3.717,17 16

154,00 230 0,67 1.277,78 3X6 24 1 0,02% 0,11% 1.277,78 6

115,50 230 0,50 1.226,67 3X6 25 1 0,02% 0,13% 1.226,67 6

77,00 230 0,33 322,81 3X6 24 1 0,01% 0,14% 322,81 6

38,50 230 0,17 253,44 3X6 26 1 0,01% 0,15% 253,44 6

346,50 230 1,51 234,10 3X6 10 1 0,02% 0,08% 234,10 6

308,00 230 1,34 322,81 3X6 24 1 0,05% 0,13% 322,81 6

269,50 230 1,17 257,70 3X6 24 1 0,04% 0,17% 257,70 6

231,00 230 1,00 257,70 3X6 24 1 0,04% 0,21% 257,70 6

192,50 230 0,84 431,92 3X6 25 1 0,03% 0,24% 431,92 6

154,00 230 0,67 316,15 3X6 26 1 0,03% 0,27% 316,15 6

115,50 230 0,50 178,29 3X6 26 1 0,02% 0,29% 178,29 6

77,00 230 0,33 316,15 3X6 26 1 0,01% 0,30% 316,15 6

38,50 230 0,17 207,21 3X6 26 1 0,01% 0,31% 207,21 61.12-1.13

1.07 - 1.08

1.08-1.09

1.09-1.10

1.10-1.11

1.11-1.12

1.03-1.02

1.02-1.01

1.05-1.06

1.06 - 1.07

LINIA

QM-Z-1.04

1.04-1.03

QM-Z-1.05

LONG.     
Metres

DERIVACIÓ

QM-Z

QUADRE PRINCIPAL
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Origen: Indica el més ajustadament possible la causa, l’operació o el procés que origina el residu.  

CLA (classificació): Indica categoria a què pertany el residu (inert, no especial o especial), d’acord 

amb la classificació establerta per la llei 6/1993, de 15 juliol, reguladora dels residus.  

4.4.1.1 Criteris d’estimació  

L’estimació d’aquestes quantitats s’ha realitzat a partir de les dades disponibles del projecte 

constructiu.  

Per la valoració de les quantitats de residus estimades, s’han considerat les indicacions i 

recomanacions reflectides en el document publicat per l’ITEC, Guia per a la redacció de l’Estudi 

de Gestió de Residus de construcció i enderroc.  

Els volums estimats en aquesta taula, venen referits a volums aparents. Definim Volum aparent 

com el volum total de la massa, amb els espais buits que resten inclosos entremig.  

Aquest paràmetre és molt variable i depèn de les dimensions i de la forma dels components dels 

residus, i de si han estat compactats o no.  

4.4.2 MESURES DE LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS  

4.4.2.1 Accions de minimització i prevenció en fase de projecte  

En la taula següent es mostren les diferents accions de minimització i prevenció de residus 

contemplades en la fase de redacció del projecte:  

 S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per 

a utilitzar-los al mateix emplaçament. 

 S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per 

tant, la quantitat de material a emprar. 

 Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs 

d'obra. S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, etc.) per a minimitzar els 

retalls. 

 Es preveu que les diferents subcontractes, en cas d’haver-ne gestionin els seus propis 

residus a obra. 

 En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 

reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra fa que perdin 

la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
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característiques físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 

Tècniques. 

 S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, 

de manera que es puguin aprofitar ambdues parts. 

 Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats 

susceptibles de malmetre's.   

4.4.2.2 Minimització de residus a les obres de construcció  

• Comprar únicament les quantitats de material necessari, d’acord amb el ritme d’execució 
de l’obra.  

• Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar residus 
innecessaris.  

• Dur a terme un procés d’execució de l’obra ordenat i racional, d’aquesta manera 
s’aconsegueix una millora en la gestió del residu.  

• Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de 
valoritzadors. A més a més de donar compliment a la normativa vigent.  

• Separar i classificar els residus de l’obra per facilitar-ne la reutilització o el reciclatge.  

• Els proveïdors de materials i productes hauran de recollir els seus propis embalatges de 
l’obra.  

• Manegar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment 
perillosos. Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells.  

• Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges de 
fusta.  

• La fusta tractada amb determinats productes químics o amb claus és de difícil reutilització 
o reciclat.  

• Recuperar tots els materials metàl·lics: són fàcilment reciclables.  

• Aprofitar al màxim els materials de demolició. Aquest en molts casos poden ser matxucats 
i reciclats com a rebliment per a la pròpia obra.  

• Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construcció en comptes de 
materials nous.  

• Reduir el consum d’aigua i d’energia elèctrica a l’obra.  

• Ús, quan sigui adient, de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de 
garantia de qualitat ambiental o similar.  
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• Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar materials 
de llarga durabilitat.  

• Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona.  

Per últim, cal remarcar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de construcció 

repercuteix tant en una millora mediambiental com econòmica.  

4.4.2.3 Minimització de residus a les obres d’enderroc i excavació  

• Planificar correctament els moviments de terres per minimitzar els sobrants de terra i 
poder reutilitzar-les a la pròpia obra.  

• Reciclar els asfalts i betums en la pròpia obra o en una central recicladora.  

• Els residus petris es reciclaran com a àrids de construcció.  

• Reutilitzar i reciclar preferentment els residus de fusta.  

• Recuperar tots els residus metàl·lics: són fàcilment reciclables.  

• Reutilitzar i reciclar de forma prioritària els residus de plàstic. En cas de no ser possible 
aprofitar-los com a –combustible– font d’energia.  

• Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment 
perillosos. Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells.  

• Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de 
valoritzadors. A més de donar compliment a la normativa vigent.  

• Separar de forma selectiva els residus segons la seva naturalesa.  

• Reutilitzar el nombre més gran possible d’elements arquitectònics.  

4.4.2.4 Estimació del volum generat de residus en la fase d’enderroc i excavació de vials. 

L’estimació del volum de residus de tipus inert o no especial generat en la obra s’ha basat en les 

taules 6 i 7 de la  “Guia per la redacció del Pla de Gestió de Residus de construcció i enderrocs” 

de la Agència de Residus de Catalunya.  
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4.4.3 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ  

4.4.3.1 Gestió de residus dins les obres  

Moviment de terres  

Es planificaran els moviments de terres per tal de maximitzar l’aprofitament de les terres 

d’excavació a la mateixa obra.  

De les terres sobrants no aprofitables a la mateixa obra, es prioritzarà la seva utilització en altres 

obres.  

En aquelles zones amb terra vegetal, es realitzarà el decapatge i abassegament d’aquesta per 

la seva posterior utilització. El seu emmagatzematge es realitzarà separadament, evitant la seva 

mescla amb la resta de materials d’excavació, i amb les condicions necessàries per preservar 

les seves qualitats.  

Gestió de residus tòxics i perillosos  

S’entén com a residu tòxic i perillós (RTP), els materials sòlids, pastosos, líquids o gasosos 

continguts en envasos, que, com a resultat d’un procés de producció, utilització o transformació, 

l’equip responsable del centre els destini a l’abandonament. La condició de tòxic i perillós ve 

donada per la legislació. Tenen així mateix la condició de RTP's els envasos i recipients que han 

contingut aquestes substàncies.  

Tal com es defineix a l’apartat 4.4.1 MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA, en 

l’obra es delimitarà un espai per l’emmagatzematge dels RTP que es generen durant la seva 

execució, perfectament identificat. El període màxim d’emmagatzematge dels residus serà de sis 

mesos fins a la seva retirada.  

En tots els casos els residus s’etiquetaran segons preveu la legislació vigent.  

El destí dels RTP generats en l’obra serà el seu transport mitjançant transportista autoritzat a un 

gestor autoritzat.  

4.4.3.2 Gestió de residus fora de l’obra  

El conjunt de residus que no es puguin reutilitzar o valoritzar a la pròpia obra, es portaran a un 

gestor autoritzat mitjançant un transportista autoritzat, prioritzant sempre que sigui possible 

aquelles vies de reciclatge o valorització.  
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Vies de valorització i tractament de residus  

A continuació es presenta el llistat dels residus que es poden produir a les obres del projecte 

constructiu, especificant les seves possibles vies de gestió, diferenciant les opcions de 

valorització i les de tractament, disposició o rebuig.  
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CER DESCRIPCIÓ ORIGEN 

CLA  

VAL TDR 
INERT NE  ES 

1501 Envasos (inclosos els residus d'envasos de la recollida selectiva municipal)    

150101 Envasos de paper i cartró Embalatges diversos  x   V11 V51 V85 V61 T12 

150102 Envasos de plàstic Embalatges diversos  x   V12 V51 T12 

150103 Envasos de fusta Embalatges diversos  x   V15 V51 T12 

150104 Envasos metàl·lics Embalatges diversos  x   V41 V51 T12 

150110 Envasos amb restes de substàncies 
perillores o contaminats per elles 

Pots de pintura, olis, 
substàncies 
plaguicides 

   
x V51 T13 T21 T36 

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics    

170101 Formigó Enderrocs x    V71 T11 T15 

1702 Fusta, vidre i plàstic    

170201 Fusta Embalatges diversos  x   V15 V61 0 

170203 Plàstic Embalatges diversos  x   V12 T12 

1703 Formigó, maons, teules i materials ceràmics    

170302 Mescles bituminoses que no contenen quirà 
d'hulla 

Restes de mescles 
bituminoses (afemats)  

x 
  

V71 T12 

1704 Metalls (inclosos els seus aliatges)    

170405 Ferro i acer 

Restes de ferralla, 
reposicions bàculs 
enllumenat, ambornals, 
rails ferrocarril 

 

x 

  

V41 - 

1705 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge    

170504 Terres, sorres i pedres Moviment de terres x    V71 V84 T11 T12 T15 

  

On:  

VAL (valorització): Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització aplicables en 

cada cas, ja sigui per a la comercialització, la reutilització o el reciclatge.  
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TDR (tractament i disposició del rebuig): Cada abreviació indica els sistemes òptims de 

tractament i de disposició del rebuig per a cada residu, ordenats de més a menys segons 

l’aplicació òptima.  

Llista d’abreviacions  

Classificació del residu:  

IN Inert  

NE No especial  

ES Especial  

Tractament i disposició del rebuig:  

T11 Deposició de residus inerts  

T12 Deposició de residus no especials  

T13 Deposició de residus especials  

T14 Deposició de residus en 

monoabocador  

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes  

T21 Incineració de residus no halogenats  

T22 Incineració de residus halogenats  

T23 Incineració de residus sanitaris  

T24 Tractament per evaporació  

T31 Tractament fisicoquímic i biològic  

T32 Tractament específic  

T33 Estabilització  

T34 Esterilització  

T35 Oxidació humida  

Vies de valorització:  

V11 Reciclatge de paper i cartó  

V12 Reciclatge de plàstics  

V13 Reciclatge de tèxtils  

V14 Reciclatge de vidre  

V15 Reciclatge i reutilització de fustes  

V21 Regeneració de dissolvents  

V22 Regeneració de dissolvents  

V23 Recuperació d’hidrocarburs  

V24 Reciclatge de substàncies orgàniques 

que no s’utilitzen com a dissolvents  

V31 Recuperació de teixits i òrgans animals  

V32 Recuperació de carnasses i serratges  

V33 Recuperació de productes alimentaris  

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o 

compostos metàl·lics  

V42 Regeneració d’altres materials 

inorgànics  

V43 Regeneració d’àcids o bases  

V44 Recuperació de bateries, piles, 

acumuladors  

V45 Recuperació de cables  

V46 Recuperació de productes fotogràfics  
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V47 Regeneració de productes que 

serveixen per captar contaminants  

V48 Recuperació de catalitzadors  

V51 Recuperació, reutilització i regeneració 

d’envasos  

V52 Recuperació de pneumàtics  

V53 Recuperació de medicaments  

V54 Reciclatge de tòners  

V55 Reciclatge i recuperació de vehicles 

fora d’ús  

V61 Utilització com a combustible  

V71 Utilització en la construcció  

V72 Utilització en bases asfàltiques  

V73 Utilització en la fabricació de ciment  

V81 Utilització en profic de l’agricultura  

V82 Utilització en explotacions ramaderes  

V83 Compostatge  

V84 Utilització per a rebliment de terrenys 

(restauració d’activitats extractives)  

V85 Valorització amb procés anaerobi + 

compostatge  

V91 Utilització como a càrrega en altres 

processos  

 

Directori de gestors autoritzats  

A la taula següent, s’especifiquen els possibles gestors externs més propers per a les 

principals tipologies de residus generades a l’obra:  
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4.4.4  MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA  

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de la construcción y demolición estableix que s’han de separar en les següents 

fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat 

prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats:  

Formigó: 80 t  

Maons, teules, ceràmics: 40 t  

Metall: 2 t  

Fusta: 1 t  

Vidre: 1 t  

Plàstic: 0,5 t  

Paper i cartró: 0,5 t  

En compliment d’aquesta prescripció, en l’obra s’implantarà un sistema de segregació de 

residus que permeti la seva separació diferenciada atenent al seu posterior tractament o 

gestió. Alguns dels residus inerts i dels residus assimilables a urbans poden ser reciclats i/o 

reutilitzats, una vegada recol·lectats i classificats.  

Encara que segons el RD no es necessari separar individualment les fraccions de ceràmics i 

plàstics, donat que no es preveu altres fraccions del mateix tipus que no calgui separar, es 

considera la seva separació selectiva.  

4.4.4.1 Ubicació de punts d’abocador (punt net) en l’obra  

S’ha previst la ubicació de punts nets, zones d’emmagatzematge temporal de residus 

segregats a la zona d’instal·lacions auxiliars.  

Per la ubicació d’aquest punts nets s’han considerat les següents condicionants:  

• Serà accessible al personal de l’obra, i està convenientment senyalitzat.  

• Serà accessible per als vehicles que retiraran els abocadors.  

• No interferirà el desenvolupament normal de l'obra, ni l'accés i trànsit de maquinària 
pel recinte de la mateixa.  
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• L’adequació dels punts nets complirà com a mínim amb les següents requeriments:  

- El diferents contenidors estaran degudament senyalitzats.  

- Disposaran de Contenidors necessaris per la segregació de residus inerts no 
perillosos (fusta, metalls, plàstic, paper i cartró, etc.).  

- Disposaran dels Contenidors necessaris adequats per l’emmagatzematge de 
residus perillosos.  

- Disposaran d’una zona condicionada pels contenidors de residus perillosos i 
l’emmagatzematge d’altres residus perillosos. Aquesta zona estarà constituïda 
per una llosa de formigó amb cubeta de protecció per evitar la contaminació 
del sòl, disposarà d’una zona de recollida de possibles vessaments, i disposarà 
d’un cobert de protecció contra l’aigua de pluja.  

- Els diferents punts nets disposaran de material absorbent per possibles 
emergències.  

4.4.5 ESTIMACIÓ QUANTITATIVA DELS RESIDUS GENERATS EN L’OBRA DE 

REFORMA DEL ARMARI QM-Z. 

El resum dels residus que s’estima es generin durant la obra es resumeix en la següent taula: 
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4.5 ANNEX 5 – ANNEX AMBIENTAL 

4.5.1 INTRODUCCIÓ  

El present annex presenta l’avaluació dels impactes previstos pel projecte i s’estableixen les 

mesures correctores necessàries, per tal de reduir els impactes ambientals i socials que les 

obres del projecte poden ocasionar.  

Per a la redacció del present annex s’han tingut en compte els següents documents i 

normatives:  

- Llei 4/2009 de 14 de maig, de Protecció ambienta integrada. 

- Llei 22/2011 de 28 de Juliol, de Residus i Sols Contaminats. 

- Decret 48/1998 de 30 de juliol, de protecció del mediambiental en front 

del soroll.  

- Llei 37/2003 de 17 de novembre del Soroll. 

- Decret 1513/2005 de 16 de desembre que desenvolupa la llei 37/2003 

de 17 de novembre, del Soroll, en els aspectes referents a zonificació 

acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

- RD 105/2008 de 1 de febrer per el qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició. 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus. 

- Reglament 1357/2014, de 18 de desembre, per el qual es substitueix 

l’annex III de la directiva 2008/98/UE del parlament Europeu i del 

Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades 

directives. 

En base a aquest document, el contractista adjudicatari de les obres haurà d’elaborar 

prèviament a l’inici de les mateixes un Pla d’Ambientalització de l’obra.  

El present projecte té per objectiu la renovació i posada en normativa de la instal·lació 

d’enllumenat públic que actualment s’alimenta del quadre QM-Z situat al carrer de Can Gurri 

del municipi de La Roca del Vallés.  
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4.5.2 IDENTIFICACIÓ DELS VECTORS AMBIENTALS  

4.5.2.1 Població  

4.5.2.1.1 Utilitat per a la població  

Actualment els carrer Can Gurri que està il·luminat per les instal·lacions de l’armari QM-Z  no 

es troben totalment urbanitzats, pavimentats amb panot i amb zones transitables i 

d’estacionament. Es tracta d’un carrer sense asfaltar amb trams on no hi ha vorera o aquesta 

és molt precària. En quant a l’enllumenat existent, es vol renovar l’actual, amb instal·lació de 

nous punts de llum, amb tecnologia LED i  amb distribució unilateral. La proposta 

d’arranjament i renovació de l’enllumenat planteja també renovar la imatge de l’enllumenat 

del carrer i de complir amb les normatives i reglaments:  

Segons el Nou Reglament de contaminació lumínica Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 

desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 

medi nocturn, ha de cessar el funcionament de qualsevol element d’enllumenat exterior que 

estigui inclòs en alguns dels següents supòsits:  

a) Làmpades ubicades en zona E1 que no són de vapor de sodi o altres tecnologies de 

característiques espectrals similars.  

b) Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió.  

c) Llums que tenen un flux d’hemisferi superior instal·lat superior al 50%.  

4.5.2.1.2 Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i 

d’empreses  

Els treballs inclouen:  

- Obra civil d’execució de rases, de noves fonamentacions, reposició de paviments, 

retirada de columnes i lluminàries actuals.  

- Instal·lació de cablejat.  

- Adequació de quadre existent.  

- Nova Instal·lació de columnes i lluminàries.  
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La planificació de l’obra s’ha realitzat amb la màxima cura per tal de poder compaginar 

l’execució de les obres amb les circulacions, a nivell de vianants i zones d’estada. Tot i així hi 

haurà zones tancades i/o delimitades del carrer.  

4.5.2.1.3 Informació als usuaris  

Es senyalitzaran les zones destinades a l’emmagatzematge de materials, i a 

l’emmagatzematge de residus. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per 

la seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats.  

La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població 

(Ajuntament, associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran 

particularment les consultes dels afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es 

vegin afectats hauran de ser restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol 

tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació 

de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb 

mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques.  

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el 

responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es 

refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.  

Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, 

col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra 

s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants 

a fi d’evitar accidents.  

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària d’obra.  

4.5.2.1.4 Avaluació de les barreres arquitectòniques  

Les voreres actuals són transitables i permeten disposar d’una amplada d’entre 1 i 0,8m  

metres d’ample lliure com a mínim. En fase d’obra, en tot moment es garantirà un ample de 

pas mínim per als vianants de 0,8 a 1 metres i s’assegurarà la disponibilitat d’un paviment 

adequat per al pas de vianants per tal de minimitzar les afeccions al trànsit de vianants en 

vorera.  

S’ha tingut en compte el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, 

de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
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arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Així mateix, també s’ha tingut en 

compte l’Ordre TMA/851/2021 de 23 de Juliol que substitueix a la ordre VIV/561/2010, d’1 de 

febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat 

i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.  

4.5.2.1.5 Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i de vehicles  

En línies generals, les afeccions previstes es centraran en l’accessibilitat dels veïns afectats 

per les actuacions, donat que es tracta d’actuacions centrades en voreres. Cal destacar però, 

l’afecció al trànsit en el carril de circulació més pròxim a vorera depenent la fase d’execució 

de les obres, per la col·locació de la rigola i el trasllat d’embornals.  

4.5.2.1.6 Zones d’aplegament d’ instal·lacions provisionals  

Les zones d’aplegament hauran de quedar necessàriament localitzades dins l’àmbit delimitat 

per l’obra en cada una de les fases, sent imprescindible una coordinació dels acopis que 

permeti ocupar el mínim espai possible i durant el mínim temps possible. Al tractar-se d’una 

obra lineal on la major part dels materials poden col·locar-se de forma casi immediata al seu 

subministrament, tot i tenir un espai limitat per a poder executar les obres no s’espera una 

gran problemàtica de gestió en aquest aspecte.  

Les zones de gestió de residus hauran de quedar necessàriament localitzades dintre de 

l’àmbit delimitat per l’obra en cada una de les fases, sent imprescindible una coordinació dels 

mateixos de forma que permeti ocupar el mínim espai possible i durant el mínim temps 

possible. Al tractar-se d’una obra lineal on la major part dels materials a retirar poden carregar-

se directament sobre camió de forma casi immediata al seu enderrocament o excavació, tot i 

tenir un espai limitat per a poder executar les obres no s’espera una gran problemàtica de 

gestió en aquest aspecte..  

Tot i això, en la mesura de lo possible i sempre amb la validació per part de l’Ajuntament, es 

realitzaran les gestions oportunes per a que les diferents instal·lacions provisionals i zones d’ 

aplegament d’obra quedin fixes durant la totalitat de la duració de les obres de cada armari.  

Control de plagues  

En aquesta obra no es contempla la possibilitat d’aparició de plagues.  

4.5.2.1.7 Formació específica dels operaris  
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Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera 

s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les 

actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 

subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 

cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  

4.5.2.1.8 Existència de Patrimoni Cultural a la zona  

Degut a la naturalesa de l’obra projectada no es contempla la possibilitat d’afectacions al 

patrimoni cultural que pugui existir. Per tant no es considera necessària la consulta en el 

Museu d’Història de Catalunya.  

4.5.2.1.9 Residus  

En compliment del Reial Decret d’1 de febrer de 2008, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició, a l’annex corresponent del present projecte 

s’incorpora l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició. En aquest annex es 

detallen i s’amplien tots aquells aspectes associats als residus de l’obra.  

4.5.2.1.10  Materials  

a. Compra correcta i emmagatzematge adequat  

Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no 

es malmetin contribueix a minimitzar el consum de materials.  

El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del 

projecte i s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint 

les seves propietats i ordre fins al moment de l’aplicació.  

Per altra banda, s’hauran de planificar correctament les compres i gestionar els estocs per 

minimitzar el temps d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es transformin en 

residus.  

b. Manipulació i transport adequat  

El contractista vetllarà per a que el materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines 

adequades en cada cas. Es tindrà molta cura en la fase de transport per tal de que els 

materials no es malmetin en el seu transport per interior de l’obra. Per a la realització dels 
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diferents treballs a executar de forma manual es seguirà estrictament el RD487/97 de 14 

d’abril, SOBRE DISPOCIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES QUE COMPORTEN RISCOS, EN PARTICULAR 

DORSOLUMBARS PER ALS TREBALLADORS.  

c. Optimització de l’ús dels materials  

Caldrà tenir en compte, per una banda, la modulació de les peces per evitar retalls 

innecessaris (que el tècnic les especifiqui, i si s’escau faci referència a la numeració del plànol 

d’especejament que formarà part de la documentació gràfica del projecte); i per altra, la 

justificació de l’adopció de solucions constructives més durables.  

4.6.2.4 Atmosfera  

4.6.2.4.1 Emissió de gasos i pols  

a. Gasos  

Es preveu l’emissió de gasos de CO2 per part de la maquinaria de l’obra.  

Mesures que cal prendre:  

Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts.  

Circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una velocitat 

reduïda.  

Comprovar que la maquinaria ha passat la ITV.  

b. Pols  

Es preveu l’emissió de pols en els treballs d’enderroc i en l’execució del talls de peces de 

paviment.  

Mesures que cal prendre:  

Evitar aquestes feines en condicions de vent fort.  

Regar les runes per a minimitzar la formació de núvols de pols.  

Tallar les peces de panot el mes lluny possible del pas de vianants i dels comerços. Utilitzar 

eines de tall alternatives com la guillotina o el tall amb aigua.  
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Col·locar les lones de protecció segons les indicacions del fabricant , correctament subjectada 

de manera que no pugui ser arrencada independentment de les condicions meteorològiques. 

c. Emissió d’olors  

Es preveu emissió d’olors en moments molt puntuals de possible intercepció amb 

clavegueram existent, si és necessari obri algun embornal o tapa de clavagueram o si s’obren 

pericons d’enllumenat que continguin aigua pluvial acumulada accidentalment. 

Mesures que cal prendre:  

Netejar prèviament amb aigua a pressió en cas de ser important l’olor o haver estat molt de 

temps sense ploure.  

Tapar ràpidament qualsevol sortida d’olors del clavegueram o pericó obert minimitzant els 

temps on els embornals, connexions o pericons es troben oberts. 

El pericons d’enllumenat que presentin acumulació d’aigua de l’origen que sigui, han de ser 

buidats, assecats i fer les modificacions oportunes perquè drenin l’aigua que podés entrar via 

tubulars o directament per la tapa. S’haurà de garantir per aquestes instal·lacions el drenatge 

i la estanquitat. 

d. Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic  

Es preveu l’emissió de sorolls en els treballs d’enderroc, en l’ús general de la maquinària, en 

el tall de peces de paviment i pels propis operaris:  

Mesures que cal prendre:  

Limitar l’horari de treball de dilluns a divendres entre les 8:00h i les 21:00h. Fora d’aquests 

horaris es necessitarà autorització específica per part de l’Ajuntament.  

La maquinària haurà de disposar del certificat d’homologació CE o certificat de conformitat 

CE i una placa en al qual s’indiqui el nivell màxim de potencia acústica. S’haurà de comprovar 

també que hagi passat la ITV.  

Al tractar-se d’una obra de durada superior a 3 mesos no podrà haver-hi generador, sinó 

escomesa elèctrica. En cas d’us des generadors elèctrics, aquests tindran una potencia 

sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1m).  

Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts.  



  Memòria i Annexos 
      

 

Projecte de renovació i posada en normativa de la instal·lació d’EP QM-Z de la Roca del Vallès 

 

 Pàgina 49 de 72 

Circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una velocitat 

reduïda.  

Els operaris manipularan les tanques i planxes amb cura, evitant arrossegar-

les. Cal que el personal d’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips 

de música.  

e. Qualitat de l’aire interior i exterior  

En aquest projecte no procedeix l’anàlisi de la qualitat de l’aire.  

4.5.2.2 Sòl i subsol  

4.5.2.2.1 Ocupació del terreny  

L’ocupació del terreny es limitarà a via pública, ocupant estrictament el necessari per a cada 

una de les fases d’obra.  

4.5.2.2.2 Existència de capa de terra vegetal  

No està previst trobar existència de terra vegetal fora de la pròpia dels escocells existents.  

4.5.2.2.3 Gestió de moviments de terres  

Donades les característiques del projecte no es produeix un gran volum de moviment de 

terres, ja que es tracta d’un arranjament de les voreres, amb execució del nou paviment de 

panot, sobre esplanada existent, i no hi ha actuació en calçada. En quant a les xarxes de 

serveis, només es realitzen noves canalitzacions d’enllumenat públic i el moviment de terres 

es limita a l’execució de les seves rases.  

A l’estat d’amidaments del projecte es detalla els volums de terra a retirar, d’aprofitament i de 

nova aportació, així mateix s’aporten els volums de residus i runes generades per les obres, 

classificades per categories segons indica l’estudi de gestió de residus recollit al projecte. 

Aquests volums s’obtenen a partir de les dades de topografia existent i relacionant-les amb 

les cotes de urbanització previstes, definint de forma sistemàtica els diferents moviments de 

terres necessaris per a l’execució de la urbanització.  

4.5.2.2.4  Afectació a les propietats físiques del sòl  

No està prevista cap afectació sobre les propietats físiques del sòl actual.  
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4.5.2.3 Hidrologia  

4.5.2.3.1 Afectació dels sistemes de drenatge superficials i subterranis.  

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de l’ús d’aigua i de 

productes químics que, usats o gestionats de forma incorrecta poden ser una font de 

contaminació de les aigües a través de la xarxa de clavegueram, de les aigües freàtiques i 

del sòl, amb les conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les dificultats que pot arribar 

a comportar la seva descontaminació.  

En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram, seguir procediments 

adequats per a la neteja de maquinària i l’ús de productes químics i disposar d’elements de 

contenció en cas de vessaments accidentals, entre d’altres pautes de treball, contribuirà de 

forma positiva a reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del sòl i, en cas que 

es produeixi, a minimitzar-ne l’abast.  

4.5.2.3.2 Abocaments a la xarxa de clavegueram  

Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota 

excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els 

abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa concret.  

a. Aigües derivades de la neteja de maquinària  

Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de 

formigó o similars) als embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit 

d’obra.  

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny 

d’embornals i altres elements que les puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament 

o les aigües superficials.  

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de 

neteja que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode 

d’exemple poden ser dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través 

d’un abocador autoritzat.  

b. Vessaments accidentals de productes  
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Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a 

la seva execució disposaran de cubetes de retenció correctament estancades i estaran 

abassegats lluny d’embornals o d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la 

xarxa de sanejament o les aigües superficials, en cas de vessament accidental.  

Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i sempre 

que sigui inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl 

amb elements impermeabilitzants que permetin retenir les possibles pèrdues.  

c. Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl  

A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant 

d’un vessament accidental i així evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl.  

d.  Amassament de formigó  

Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins com fora de l’àmbit 

d’obra. En aquest sentit és obligatori l’ús de la formigonera o la pastera.  

e. Protecció/recuperació del sòl  

Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi 

l’abassegament de materials.  

Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà sobre palets o 

contingut en contenidors i sempre s’ubicarà dins les tanques d’obra.  

4.5.2.4 Consums d’aigua  

S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar mànegues d’aigua 

obertes a l’obra. En aquest sentit, s’ha de revisar periòdicament i realitzar un correcte 

manteniment de totes les conduccions d’aigua de l’obra per tal de detectar possibles fuites i 

solucionar-les.  

4.5.2.5 Energia  

El consum energètic previst per a l’obra es considera baix ja que només es connectarà a la 

xarxa elèctrica (amb grups electrògens) eines com poden ser màquines de tall, perforació 

compactació manual. La resta de maquinària d’obra funcionarà amb benzina.  

4.5.2.6 Flora i fauna  
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A l’entorn de la obra es preveu la possible afectació d’ arbrat o de zones enjardinades:  

a. Protecció d’arbrats  

En els cassos necessaris, caldrà protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una 

franja de 2 metres de zona no ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en aquesta 

zona, que inclou l’escocell, no s’hi podrà fer abassegament materials ni s’hi col·locaran 

casetes d’obra ni hi transitarà maquinària.  

Si no és possible impedir-hi el trànsit, la superfície del sòl al voltant de l’arbre s’ha de recobrir 

amb una capa de material de drenatge (grava) de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·locarà 

un revestiment de taulons o d’algun altre material semblant.  

Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per l’execució de l’obra 

mitjançant taulons de fusta de 2 metres d’alçada com a mínim ben lligats amb elements que 

no siguin corrosius ni malmetin el tronc o bé s’anellaran amb pneumàtics.  

En cas de tractar-se de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt de l’àmbit d’obra 

mitjançant tanques de tipus “RIVISA”.  

Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.  

S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas que no sigui 

possible, les rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i, en cas d’haver de tallar arrels, 

serà necessària la supervisió de la Direcció de Serveis d’Espais Verds.  

En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el Departament 

d’Informació de Projectes i Recepcions de la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial per 

tal de planificar l’operació més adequada per la seva protecció: trasplantament, poda de la 

part que afecta, etc.  

4.5.2.7 Paisatge  

En aquest projecte no cal analitzar l’impacte visual de la construcció.  

4.5.3 NORMATIVA APLICABLE  

Població  

- Ordenances d’aplicació sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic 

municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.  



  Memòria i Annexos 
      

 

Projecte de renovació i posada en normativa de la instal·lació d’EP QM-Z de la Roca del Vallès 

 

 Pàgina 53 de 72 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, 

i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

Residus  

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliols, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i enderroc.  

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc.  

- Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.  

- Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat per la decisió 2000/532/CE, de la 

Comissió de 3 de maig, modificada per les decisions 2001-118, 2001-119 i 573-2001.  

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 

219/2001.  

- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 

dels residus.  

- Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la gestió dels olis usats (BOE 57), 

i de 6 de setembre de 1988, sobre el tractament i eliminació dels olis usats (DOGC 

1055).  

Atmosfera  

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera.  

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric mitjançant el Decret 26/2006, de 23 de maig.  

Materials  

- Instrucció del formigó estructural (EHE).  
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Soroll i vibracions  

- Llei 37/2007, de 17 de novembre, del soroll i Reial Decret 1513/2005, de 16 de 

desembre, que la desenvolupa.  

- Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, per la qual es modifica el Reial Decret 212/2002, 

de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a 

determinades màquines d’ús a l’aire lliure.  

Sòl i subsòl  

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc.  

Hidrologia  

- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments 

d’aigües residuals.  

- Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 desembre de 2000, (Directiva Marc de l’Aigua).  

- Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, 

pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic.  

Patrimoni i paisatge  

- Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.  
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4.5.4 Interferències amb el trànsit durant els treballs 

Durant el desenvolupament dels treballs descrits en aquest projecte es preveu afectar 

mínimament el transit al carrer de can Gurri. A causa de l’amplada del carrer, del poc trànsit,  

la disposició unilateral de l’enllumenat i l’absència de places d’aparcament  la interferència 

serà mínima tant durant la realització de la obra civil com del canvi de punts de llum.  

Les principals interferències i les mesures a implementar per eliminar o minimitzar les 

possibles afectacions causades per els treballs són: 

Durant els treballs de obra civil: 

- Rasa en laterals del carrer o voreres: es preveu que a causa de l’amplada del carrer, 

el poc trànsit (només veïns) i l’absència de voreres clares, sigui possible el desviar el 

trànsit de vianants per altres parts del carrer sense problema. 

Cal garantir el accés a les vivendes mentre s’estiguin efectuant els treballs. 

Per tant cal seguir el següent procediment: 

 Gestions prèvies a la ocupació de via pública segons els 

procediments que tingui establerts l’ajuntament. 

 Senyalització provisional del tram amb data d’inici i finalització. 

 Tancament del tram, (vorera i zona d’aparcament) i establiment 

de la seva zona d’abassegament de terres i runa i d’aplegament 

de materials. 

 Col·locació de planxes per permetre el pas a les finques 

afectades per les feines. 

 Obertura i tancament de la rasa en vorera. 

 Retirada del tancament i obertura del tram ja finalitzat. 

 

- Rasa en calçada: no està prevista la realització de rasa en calçades. Tot i així, si 

calgués fer-la caldrà preveure la obertura en 2 meitats per mantenir el trànsit del 

carrer en tot moment. Es desviarà del trànsit cap al costat a on no s’està treballant. 

Un cop oberta i tancada una meitat es procedirà a obrir i tancar l’altre amb l’objectiu 

de mantenir sempre oberta al trànsit la via afectada.  

El procediment a seguir: 

 Gestions prèvies a la ocupació de via pública segons els 

procediments que tingui establerts l’ajuntament. 
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 Senyalització provisional del tram amb data d’inici i finalització. 

 Tancament del tram, i establiment de la seva zona 

d’abassegament de terres i runa i d’aplegament de materials. 

 Obertura i tancament de la en calçada per el pas de carrer en 2 

meitats. 

 Retirada del tancament i obertura del tram ja finalitzat. 

 

- Retirada de punts de llum obsolets i instal·lació de nous punts de llum: per la 

instal·lació de nous punts de llum és necessària la participació de un camió grua per 

elevar i col·locar els suports sobre el ancoratge i per altre un camió cistella per muntar 

la lluminària sobre el suport. 

Per retirar els punts de llum obsolets dels pals de companyia només cal el camió 

cistella. 

A causa de l’amplada del carrer no caldrà tancar temporalment el carrer, només 

desviar el trànsit per el costat,  mentre els equips de treball estan enllestint la feina. 

Sempre es convenient que un operari-senyaler vigili l’entrada de vehicles al tram a on 

es desvia el trànsit per controlar les possibles interferències amb l’enllumenat. 
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4.6 ANNEX 6. Pla de Control de Qualitat 

4.6.1 INTRODUCCIÓ  

El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de 

Control de Qualitat a executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les 

instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis 

o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant 

l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció.   

Prèviament a l’inici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla 

de control de qualitat, el qual haurà de ser validat pel Director de l’Obra.  

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents:  

• Control de recepció de productes, equips i sistemes.  

• Control d’execució de l’obra.  

• Control d’obra acabada.  

Per a portar a terme aquests controls caldrà tenir en compte els següents punts:  

a) El Director de l’Execució de l’Obra recopilarà la documentació del control realitzat, 

verificant que és conforme amb lo establert en el projecte, els seus annexos i 

modificacions.  

b) El Contractista recopilarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director de 

Obra i al Director de l’Execució de l’Obra la documentació dels productes anteriorment 

assenyalats, així com de les seves instruccions d’ús i manteniment, i les garanties 

corresponents quant procedeixi; i  

c) La documentació de qualitat preparada pel Contractista sobre cadascuna de les 

unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritza el Director de l’Execució de l’Obra, com 

a part del control de qualitat de l’obra.  

Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control serà depositada pel 

Director de la Execució de l’Obra en el Col·legi Professional corresponent o, en el seu cas, 

en l’Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 

certificacions del seu contingut a qui acrediti un interès legítim.  
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4.6.2 CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES  

Dintre de l’abast del control de recepció entraran els assajos de comprovació sobre aquells 

productes als que se’ls exigeixi en la reglamentació vigent, en el document de projecte o per 

la Direcció Facultativa. Aquest control s’efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-

se a criteris d’acceptació i rebuig i adoptant-se en conseqüència les decisions determinades 

en el Pla o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa.  

El Director d’Execució de l’Obra cursarà instruccions al Contractista per que aporti certificats 

de qualitat, el marcatge CE per a productes, equips i sistemes que s’incorporin a l’obra.  

Durant l’obra es realitzaran els següents controls:  

4.6.2.1 Control de la documentació dels subministraments  

Els subministradors entregaran al Contractista, el qual els facilitarà al Director d’Execució de 

l’Obra, els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment 

i, en el seu cas, pel projecte o per la Direcció Facultativa. Aquesta documentació comprendrà, 

al menys, els següents documents:  

• Els documents d’origen, fulla de subministrament i etiquetat.  

• El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física.  

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes 

de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició 

de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

4.6.2.2 Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat 

 El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

• Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 

asseguren les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 

documentarà, en el seu cas, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l’establert 

en la normativa vigent.  

• Les avaluacions tècniques de idoneïtat per l’ús previst de productes, equips i sistemes 

innovadors, d’acord amb l’establert en la normativa vigent, i la constància del manteniment 

de les seves característiques tècniques.  
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El Director de l’Execució de l’Obra verificarà que aquesta documentació és suficient per 

l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

4.6.2.3 Control mitjançant assajos  

Per verificar el compliment de les exigències bàsiques de la normativa vigent d’aplicació, pot 

ser necessari, en determinats casos, realitzar assajos i probes sobre alguns productes, 

segons l’establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o 

ordenaments per la Direcció Facultativa.  

La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 

indicats per la Direcció Facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 

criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.  

4.6.3 CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

D’aquells elements que formin part de l’estructura, fonamentació i contenció, s’haurà de 

comptar amb el vistiplau del Director d’Obra, a qui s’haurà de posar en coneixement pel 

Director d’Execució de l’Obra qualsevol resultat anòmal per adoptar les mesures pertinents 

per la seva correcció.  

Durant les actuacions, el Director de l’Execució de l’Obra controlarà l’execució de cada unitat 

d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 

dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de 

controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l’indicat en el projecte, la 

legislació aplicable, les normes de bona pràctica i les instruccions de la Direcció Facultativa. 

En la recepció de l’obra executada es tindran en compte les verificacions que, en el seu cas, 

realitzin les Entitats de Control de Qualitat pertinents.  

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 

en les avaluacions tècniques de idoneïtat per l’ús previst de productes, equips i sistemes 

innovadors. 

4.6.4 Control d’obra acabada  
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Es realitzaran les probes de servei prescrites per la legislació aplicable, programades en el 

Programa de Control i especificades en el Plec de Condicions, així com aquelles ordenades 

per la Direcció Facultativa.  

De l’acreditació del control de recepció en obra, del control d’execució i del control de recepció 

de l’obra terminada, es deixarà constància en la documentació de l’obra executada.  

4.7 ANNEX 7 – Documentació i informació establerta per la LCSP i el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS). 

En aquest apartat es detalla la documentació i informació establerta per la LCSP i el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), així com qualsevol altra documentació que 

pogués ser exigida d'acord amb la normativa vigent i les Ordenances i Reglaments municipals 

o de la Comunitat autònoma vigents que siguin d'aplicació i que facin referència a la 

construcció o instal·lació. 

4.7.1 Consideració del projecte. 

La documentació i informació establerta per la LCSP i pel ROAS dependrà de la consideració 

que tinguin els treballs que descriu el present projecte.  

Segons l’article 12 del RD 179/1995 de 13 de juny i del l’article 232 del RD 9/2017, de 8 de 

novembre. 

12.1. A l'efecte de l'elaboració dels corresponents projectes, les obres locals ordinàries 

es classifiquen, segons el seu objecte i naturalesa, en els següents grups: 

 

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. 

 

b) Obres de reparacions menors. 

 

c) Obres de conservació i manteniment. 

 

12.2. Són obres de primer establiment les que donen lloc a la creació d'un bé immoble. 

 

12.3. El concepte general de reforma abasta el conjunt d'obres d'ampliació, millora, 

modernització, adaptació, adequació o reforç d'un bé immoble ja existent. 
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12.4. Es consideren obres de reparació les necessàries per a esmenar un mal produït en 

un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals. Quan afectin fonamentalment 

l'estructura resistent, sustentació o seguretat els edificis i instal·lacions, o suposin 

alteració del volum, tindran la qualificació de gran reparació. En els altres casos, que no 

revesteixin complexitat tècnica constructiva, per no ser necessàries obres 

arquitectòniques bàsiques com les esmentades, es consideraran obres de reparació 

menor. 

 

12.5. Quan tinguin per objecte fer front a la deterioració que es produeix pel mer transcurs 

del temps o per l'ús natural del bé, les obres necessàries tindran la consideració d'obres 

de conservació i manteniment. 

La obra que descriu el present projecte te la consideració de c) obra de conservació i 

manteniment i atès que es tracta d’un contracte d’obres de conservació i manteniment no és 

perceptiu el tràmit d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article 37.6 del Decret 

179/1995 de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS).  

Per altre banda es tracta d’unes obres de reparació menor o de conservació i manteniment, 

definides als art. 34 i 35 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de 

Catalunya, aprovat per Decret 179/1995 de 13 juny. Així doncs, per aquests tipus d’obra és 

suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació i el projecte corresponent, segons 

l’art. 37.6 del ROAS.  

En relació a la documentació tècnica necessària per licitar els treballs de reforma, segons el 

article 231 del RD 9/2017, de 8 de novembre, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix 

la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del projecte corresponent que ha 

de definir amb precisió l’objecte del contracte.  

L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que aquesta competència 

estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.  

• Per altre banda l’article 233 del  mateix RD 9/2017 explica que: 

Els projectes d’obres han de comprendre, almenys: 
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a) Una memòria en què es descrigui l’objecte de les obres, que ha de recollir els 

antecedents i la situació prèvia a les obres, les necessitats a satisfer i la justificació de la 

solució adoptada, i es detallin els factors de tot tipus que cal tenir en compte. 

b) Els plans de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament definida, 

així com els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets 

reals, si s’escau, i serveis afectats per l’execució. 

c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on s’ha de fer la descripció de les obres 

i se n’ha de regular l’execució, amb expressió de la forma en què aquesta es portarà a 

terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i la manera com 

es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i el control de qualitat dels 

materials utilitzats i del procés d’execució. 

d) Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels preus unitaris 

i dels descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne 

la valoració. El pressupost s’ha d’ordenar per obres elementals, en els termes que 

s’estableixin per reglament. 

e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb 

previsió, si s’escau, del temps i cost. 

f) Les referències de tot tipus en què es fonamenta el replantejament de l’obra. 

g) L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en els 

termes que preveuen les normes de seguretat i salut en les obres. 

h) Tota la documentació que estigui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari. 

De manera destacada el decret s’estén pel que fa a la documentació relativa a la seguretat i 

salut:  

• Pel que fa a la documentació relativa a la seguretat i salut, a la que es refereix l’article 

232 en la seva lletra “g”, destacar que el mateix diu que  “solament es pot prescindir 

de l'estudi de seguretat i salut o, si escau, l'estudi bàsic de seguretat i salut en els 

casos en què així estigui previst en la normativa específica que la regula. 

• Doncs be, al respecte, l’ estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres serà 

obligatori segons art 4 del RD 1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i de 

salut en les obres de construcció,  quan es doni algun dels següents casos: 
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a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o 

superior a 75 milions de pessetes. ( 450.000 euros) 

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 

moment a més de 20 treballadors simultanis. 

c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball 

del total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

• En els projectes d'obres no incloses en cap dels supòsits esmentats, el promotor 

estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic de 

seguretat i salut. 

Tota aquesta documentació està continguda dins del present projecte i per tant es satisfan les 

exigències. 

4.7.2 Supervisió i aprovació del projecte. 

En l'àmbit de les Entitats locals, d’acord amb l’art 36 ROAS quan els projectes d’obres no 

hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens local o d’una altra administració, 

aquesta supervisió correspon realitzar-la als mateixos serveis tècnics, els quals han d’ emetre 

un informe sobre el compliment de la normativa i les prescripcions que regulin la matèria.  

Respecte al procediment d’aprovació del projecte, la LCSP diu que l’aprovació del projecte 

correspon a l’òrgan de contractació llevat que aquesta competència estigui específicament 

atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica. 

Conseqüentment amb l’exposat, d’acord amb els article 21 i 22 de la LRBRL, l'alcalde i el ple 

seran competents respectivament per l'aprovació dels projectes d’obra  quan siguin 

competents per la contractació de les obres projectades, el que ens remet a la DA segona de 

la LCSP per saber quin d’aquests dos òrgans té la consideració d'òrgan de contractació i 

conseqüentment es el competent per l’aprovació d’un determinat projecte, del que es desprèn 

el següent: 

1. Quan el valor estimat de les obres projectades no superi el 10 per cent dels recursos 

ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, l'òrgan 

competent per l’aprovació del projecte serà l'alcalde, el qual també tindrà la 

consideració d’òrgan de contractació. 

2. Quan el valor estimat de les obres projectades superi el 10 per cent dels recursos 
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ordinaris del pressupost o en cas de que no superin aquest percentatge siguin 

superiors a sis milions d’euros, l'òrgan competent per l’aprovació del projecte serà el 

Ple, el qual també tindrà la consideració d’òrgan de contractació. 

 

El procediment d’aprovació del projectes d’obra es desenvolupa en el article 235 del Decret 

Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril: 

235.2 L'aprovació dels projectes d'obres s'ha d'ajustar al procediment següent: 

a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa corporació o bé 

d'altres facultatius. 

b) Acord d'aprovació inicial del projecte. 

c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim, durant el 

qual es poden formular reclamacions i al·legacions. En el cas que ens ocupa s’ha 

determinat que a causa del caràcter de la obra, aquesta exposició pública no és 

necessària. 

d) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local. 235.3 

L'aprovació dels projectes d'obres porta implícita la declaració d'utilitat pública. 
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4.8 Annex 8  Estudi Lumínic. 
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REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA 
DEL VALLÈS



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Observaciones preliminares

Indicaciones para planificación:

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta 
escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Fichas de producto
No hay ningún miembro DIALux - VEKA Roadway luminaire (1x C.LED 4000LM -
3000K) 
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Terreno 1
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REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Contactos

4

MIATEC INNOVA S.L.
C Llenguadoc 35 08030 
Barcelona

T 933113974
miatec@miatec.cat



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

5

Descripción

MIATEC INNOVA S.L.
C Llenguadoc 35 08030 
Barcelona

T 933113974

miatec@miatec.cat



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Imágenes

6

Terreno 1 (10)



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Lista de luminarias

7

Φtotal

50648 lm

Ptotal

400.4 W

Rendimiento lumínico

126.5 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

30.8 W 3896 lm 126.5 lm/W13 No hay 
ningún 
miembro 
DIALux

VKA.1.S.CC.004
.3.016I.AME2

VEKA Roadway luminaire



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Ficha de producto

8

No hay ningún miembro DIALux - VEKA Roadway luminaire

N° de artículo VKA.1.S.CC.004.3.016I
.AME2

P 30.8 W

ΦLuminaria 3896 lm

Rendimiento 
lumínico

126.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Categoría según DIN A40

Categoría según UTE 1.00E+0.00T

Categoría según CIE 100

Código CIE Flux 40 78 96 100 100

CDL polar



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

9

Terreno 1

Descripción



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Imágenes

10

Terreno 1 (10)



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1 

Plano de situación de luminarias

11



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

12

Fabricante No hay ningún 
miembro DIALux

N° de artículo VKA.1.S.CC.004.3.016I
.AME2

Nombre del artículo VEKA Roadway 
luminaire

Lámpara 1x C.LED 4000LM -
3000K

P 30.8 W

ΦLuminaria 3896 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de 
montaje

Luminaria

60.468 m 175.068 m 8.000 m 1

81.071 m 168.399 m 8.000 m 2

99.860 m 162.290 m 8.000 m 3

120.995 m 159.770 m 8.000 m 4

146.955 m 155.919 m 8.000 m 5

170.723 m 148.882 m 8.000 m 6

196.682 m 140.715 m 8.000 m 7

219.189 m 132.881 m 8.000 m 8

241.961 m 121.993 m 8.000 m 9

263.543 m 105.501 m 8.000 m 10

282.114 m 88.920 m 8.000 m 11

297.443 m 75.286 m 8.000 m 12



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

13

X Y Altura de 
montaje

Luminaria

313.956 m 60.773 m 8.000 m 13



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1

Lista de luminarias

14

Φtotal

50648 lm

Ptotal

400.4 W

Rendimiento lumínico

126.5 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

30.8 W 3896 lm 126.5 lm/W13 No hay 
ningún 
miembro 
DIALux

VKA.1.S.CC.004
.3.016I.AME2

VEKA Roadway luminaire



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

15



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

16

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie de cálculo 1
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

8.91 lx 4.15 lx 15.0 lx 0.47 0.28 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Superficie de cálculo 1

17

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie de cálculo 1
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

8.91 lx 4.15 lx 15.0 lx 0.47 0.28 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

18

Terreno 1 

Grupo de control CG 1



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1

Grupos de control

19

Grupo de control CG 1

Escena de luz 1 100

Valores de atenuación [%]

ÍndicePUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

130.8 W13 No hay ningún 
miembro DIALux

VKA.1.S.CC.004.3.
016I.AME2

VEKA Roadway luminaire



Fecha 17/4/2023

Cr
ea

te
d 

w
ith

 D
IA

Lu
x

REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA 
DEL VALLÈS

QM-Z. ESTUDI DE INTRUSIÓ LUMINICA AL CARRER DE CAN GURRI. 



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Observaciones preliminares

Indicaciones para planificación:

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta 
escenas de luz ni sus estados de atenuación.



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Contenido
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Contenido 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Fichas de producto
No hay ningún miembro DIALux - VEKA Roadway luminaire (1x C.LED 4000LM -
3000K) 
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Terreno 1
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 23 / Escena de luz 1 / Iluminancia 
perpendicular (Adaptativamente) 
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 5 / Escena de luz 1 / Iluminancia 
perpendicular (Adaptativamente) 
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 8 / Escena de luz 1 / Iluminancia 
perpendicular (Adaptativamente) 
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 10 / Escena de luz 1 / Iluminancia 
perpendicular (Adaptativamente) 

35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Contenido

Superficie vertical Carrer Can Gurri 10 / Escena de luz 1 / Densidad lumínica 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Contactos

5

MIATEC INNOVA S.L.
C Llenguadoc 35 08030 
Barcelona

T 933113974
miatec@miatec.cat



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

6

Descripción

MIATEC INNOVA S.L.
C Llenguadoc 35 08030 
Barcelona

T 933113974

miatec@miatec.cat



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Imágenes

7

Terreno 1 (10)



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Lista de luminarias

8

Φtotal

50648 lm

Ptotal

400.4 W

Rendimiento lumínico

126.5 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

30.8 W 3896 lm 126.5 lm/W13 No hay 
ningún 
miembro 
DIALux

VKA.1.S.CC.004
.3.016I.AME2

VEKA Roadway luminaire



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Ficha de producto

9

No hay ningún miembro DIALux - VEKA Roadway luminaire

N° de artículo VKA.1.S.CC.004.3.016I
.AME2

P 30.8 W

ΦLuminaria 3896 lm

Rendimiento 
lumínico

126.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Categoría según DIN A40

Categoría según UTE 1.00E+0.00T

Categoría según CIE 100

Código CIE Flux 40 78 96 100 100

CDL polar



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

10

Terreno 1

Descripción



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Imágenes

11

Terreno 1 (10)



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1 

Plano de situación de luminarias

12



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

13

Fabricante No hay ningún 
miembro DIALux

N° de artículo VKA.1.S.CC.004.3.016I
.AME2

Nombre del artículo VEKA Roadway 
luminaire

Lámpara 1x C.LED 4000LM -
3000K

P 30.8 W

ΦLuminaria 3896 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de 
montaje

Luminaria

60.468 m 175.068 m 8.000 m 1

81.071 m 168.399 m 8.000 m 2

99.860 m 162.290 m 8.000 m 3

120.995 m 159.770 m 8.000 m 4

146.955 m 155.919 m 8.000 m 5

170.723 m 148.882 m 8.000 m 6

196.682 m 140.715 m 8.000 m 7

219.189 m 132.881 m 8.000 m 8

241.961 m 121.993 m 8.000 m 9

263.543 m 105.501 m 8.000 m 10

282.114 m 88.920 m 8.000 m 11

297.443 m 75.286 m 8.000 m 12
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X Y Altura de 
montaje

Luminaria

313.956 m 60.773 m 8.000 m 13



REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE Z DE LA ROCA DEL VALLÈS

Terreno 1

Lista de luminarias
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Φtotal

50648 lm

Ptotal

400.4 W

Rendimiento lumínico

126.5 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

30.8 W 3896 lm 126.5 lm/W13 No hay 
ningún 
miembro 
DIALux

VKA.1.S.CC.004
.3.016I.AME2

VEKA Roadway luminaire
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Objetos de cálculo
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Objetos de resultado de superficies

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 2
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.46 lx 0.22 lx 1.15 lx 0.48 0.19 RS1

Superficie vertical Carrer Can Gurri 2
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.073 cd/m² 0.035 cd/m² 0.18 cd/m² 0.48 0.19 RS1

Superficie vertical Carrer Can Gurri 30
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.22 lx 0.12 lx 0.46 lx 0.55 0.26 RS2

Superficie vertical Carrer Can Gurri 30
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.036 cd/m² 0.018 cd/m² 0.072 cd/m² 0.50 0.25 RS2

Superficie vertical Carrer Can Gurri 28
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.33 lx 0.15 lx 0.85 lx 0.45 0.18 RS3

Superficie vertical Carrer Can Gurri 28
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.052 cd/m² 0.024 cd/m² 0.13 cd/m² 0.46 0.18 RS3

Superficie vertical Carrer Can Gurri 26
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.14 lx 0.083 lx 0.31 lx 0.59 0.27 RS4

Superficie vertical Carrer Can Gurri 26
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.023 cd/m² 0.013 cd/m² 0.050 cd/m² 0.57 0.26 RS4

Objeto de resultado de superficies 25
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.37 lx 0.22 lx 0.53 lx 0.59 0.42 RS5

Objeto de resultado de superficies 25
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.059 cd/m² 0.035 cd/m² 0.085 cd/m² 0.59 0.41 RS5

Superficie vertical Carrer Can Gurri 23
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.35 lx 0.21 lx 0.50 lx 0.60 0.42 RS6
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Objetos de cálculo
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 23
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.055 cd/m² 0.034 cd/m² 0.080 cd/m² 0.62 0.43 RS6

Superficie vertical Carrer Can Gurri 5
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.30 lx 0.18 lx 0.45 lx 0.60 0.40 RS7

Superficie vertical Carrer Can Gurri 5
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.047 cd/m² 0.029 cd/m² 0.072 cd/m² 0.62 0.40 RS7

Superficie vertical Carrer Can Gurri 8
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.32 lx 0.17 lx 1.03 lx 0.53 0.17 RS8

Superficie vertical Carrer Can Gurri 8
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.051 cd/m² 0.028 cd/m² 0.16 cd/m² 0.55 0.18 RS8

Superficie vertical Carrer Can Gurri 10
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.38 lx 0.15 lx 3.71 lx 0.39 0.040 RS9

Superficie vertical Carrer Can Gurri 10
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.061 cd/m² 0.024 cd/m² 0.59 cd/m² 0.39 0.041 RS9

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 2
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 2
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.46 lx 0.22 lx 1.15 lx 0.48 0.19 RS1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 2

20

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 2
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.073 cd/m² 0.035 cd/m² 0.18 cd/m² 0.48 0.19 RS1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 30

21

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 30
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.22 lx 0.12 lx 0.46 lx 0.55 0.26 RS2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 30

22

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 30
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.036 cd/m² 0.018 cd/m² 0.072 cd/m² 0.50 0.25 RS2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 28

23

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 28
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.33 lx 0.15 lx 0.85 lx 0.45 0.18 RS3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 28

24

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 28
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.052 cd/m² 0.024 cd/m² 0.13 cd/m² 0.46 0.18 RS3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 26

25

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 26
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.14 lx 0.083 lx 0.31 lx 0.59 0.27 RS4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 26

26

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 26
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.023 cd/m² 0.013 cd/m² 0.050 cd/m² 0.57 0.26 RS4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Objeto de resultado de superficies 25

27

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 25
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.37 lx 0.22 lx 0.53 lx 0.59 0.42 RS5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Objeto de resultado de superficies 25

28

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 25
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.059 cd/m² 0.035 cd/m² 0.085 cd/m² 0.59 0.41 RS5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 23

29

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 23
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.35 lx 0.21 lx 0.50 lx 0.60 0.42 RS6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 23

30

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 23
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.055 cd/m² 0.034 cd/m² 0.080 cd/m² 0.62 0.43 RS6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 5
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 5
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.30 lx 0.18 lx 0.45 lx 0.60 0.40 RS7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 5
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Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 5
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.047 cd/m² 0.029 cd/m² 0.072 cd/m² 0.62 0.40 RS7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 8
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 8
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.32 lx 0.17 lx 1.03 lx 0.53 0.17 RS8

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 8

34

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 8
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.051 cd/m² 0.028 cd/m² 0.16 cd/m² 0.55 0.18 RS8

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 10
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 10
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 8.000 m

0.38 lx 0.15 lx 3.71 lx 0.39 0.040 RS9

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Superficie vertical Carrer Can Gurri 10

36

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Superficie vertical Carrer Can Gurri 10
Densidad lumínica
Altura: 8.000 m

0.061 cd/m² 0.024 cd/m² 0.59 cd/m² 0.39 0.041 RS9

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Terreno 1 

Grupo de control CG 1
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Grupo de control CG 1

Escena de luz 1 100

Valores de atenuación [%]

ÍndicePUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

130.8 W13 No hay ningún 
miembro DIALux

VKA.1.S.CC.004.3.
016I.AME2

VEKA Roadway luminaire
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4.9 ANNEX 9. Informació de serveis afectats. 

INTRODUCCIÓ 
 
Aquest annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la realització 

de les reposicions i/o trasllats dels serveis que resulten afectats per la renovació de 

l’enllumenat del entorn del quadre QM-Z dintre del carrer Can Gurri. Abans de començar la 

execució el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin serveis a l’àmbit 

d’actuació els plànols actualitzats de serveis afectats.  

Tot i que als projectes executius s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una 

validesa temporal limitada i per aquest motiu el contractista, per major seguretat, els haurà 

de tornar a sol·licitar a cada companyia.  

Per l’obtenció de serveis existents s’han sol·licitat a ACEFAT, a través de la plataforma eWISE 

els plànols actualitzats dels serveis existents a la zona. En alguns casos les companyies 

faciliten informació de la instal·lació. Per la identificació total dels serveis existents s’han 

realitzat diverses visites a camp.  

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests 

serveis i evitar afectar-los durant les obres. A part de la informació facilitada per la plataforma 

eWise, s’hauran d’efectuar les corresponents visites de camp per completar la informació. 
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MAPA INDICE Proyecto: 674739 Descripción: Reforma il·luminació QM-Z Carrer Can Gurri



Ref: 674739

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/04/2023 , Ref: 674739 , les comunicamos que
no tenemos constancia de la existencia de servicios de nuestra red de distribución
en la zona indicada en su solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.
Saludos,
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 



 

7 de 9 
 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 

gestionados por AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en adelante 

AGBAR) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 

cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 

responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 

haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 

zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 

responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 

AGBAR al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 

infraestructuras gestionadas por AGBAR no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a AGBAR o a terceros, alegando que la 

información entregada es defectuosa. 

 
 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos 

 
 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 

servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 

obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 

apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 

la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 

puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 

AGBAR. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 

que se pongan en contacto con AGBAR para poder estudiar y analizar la solución más 

adecuada: 
 

Zona Dirección electrónica 

Ponent-Anoia serveisdzanoia@agbar.es 

Camp-Ebre serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
 

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 

de Obras 
 
 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 

referente a los servicios existentes en la zona gestionados por AGBAR. El carácter 

orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de existir en 

la zona cualquier infraestructura gestionada por AGBAR, se tendrá que verificar antes de 

iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto con la 

realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 

zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 

anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas para la asistencia a las mismas del personal de AGBAR. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 

las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 

la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por AGBAR, a los elementos de 

maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de AGBAR al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 

instalaciones de AGBAR. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 

AGBAR se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 

como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 

Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 

sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 

obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 
 

Las instalaciones subterráneas de AGBAR: 
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea éste. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 

semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 

podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 

encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 

hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 

cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 

colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 

con AGBAR para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 

será necesaria una notificación previa cuándo: 

 
1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 

acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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S/Referencia:

N/Referencia: 674739-17338066

Fecha: 14/04/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

COMUNICACIONS CARRER DE CAN GURRI Nº 1 (LA ROCA DEL VALLÈS,BARCELONA)
Projecte: 674739
Coordenades: 443415.132,4602719.002

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Proyecto: 674739 Punto: 5885888674739 -5885888

Reforma il·luminació QM-Z Carrer Can Gurri

Fecha Entrega:

14 de abril de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 443415.132 Y: 4602719.002



S/Referencia:

N/Referencia: 674739-17338066

Fecha: 14/04/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

COMUNICACIONS CARRER DE CAN GURRI Nº 1 (LA ROCA DEL VALLÈS,BARCELONA)
Projecte: 674739
Coordenades: 443415.132,4602719.002

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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5 Plànols del projecte 

1.A.01 Plànol de situació 

1.A.02 Plànol de nivells actuals. 

1.A.03 Plànol d’estat actual. 

1.A.04 Plànol d’estat futur. 

1.A.05 Planta de canalitzacions. 

1.B.01 Detalls obra civil. Seccions de rases. 

1.B.02 Detalls obra civil. Ancoratges. 

1.C.01 Nous armaris per el quadre QM-Z. Armari d’enllumenat. 

1.C.02 Nous armaris per el quadre QM-Z. Distribució interior. 

1.C.03 Detalls de la lluminària i de la columna. 

1.D.01 Esquema unifilar. 
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públic de la Roca del Vallès

Lot 1 - Quadre Z
Data Núm. plànol Escala

Plànol de situació

1.A.01JUNY 2023 1:1250



Projecte d'adequació de les instal·lacions 
de l'enllumenat públic de la Roca del Vallès

Lot 1 - Quadre Z

Plànol nivell lumínic actual

Carrer de Can Gurri

ZZ

Tècnic Redactor: Manel Roig Cunill
4 1:1.000abril 2023

EscalaNúm. plànolData

N

S

W E

N

S

W E

[4,4.5)
[3.5,4)
[3,3.5)

[4.5,5)

Nivell lumínic actual (lux)

[6,6.5)
[5.5,6)
[5,5.5)

>= 6.5



Plànol d'estat actualProjecte d'adequació de les instal·lacions 
de l'enllumenat públic de la Roca del Vallès

Lot 1 - Quadre Z

Carrer de Can Gurri6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Braç mural

Braç mural

Braç mural

Braç mural

Braç mural

Braç mural

Braç mural

Braç mural

Braç mural

Braç mural

Braç mural

ZZ

Tècnic Redactor: Manel Roig Cunill
1:1.0001abril 2023

EscalaNúm. plànolData

N

S

W E

N

S

W E

El model de les llumeneres de tots els 
punts de llum és el Carandini VMX.

L'etiqueta amb el número indica
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6 Pressupost 

6.1 Amidaments 

6.2 Quadre de preus I 

6.3 Quadre de preus II 

6.4 Pressupost 

6.5 Últim full. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redacció projectes d´adequació

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2966_PROJECTES PROJECTES D’ADEQUACIÓ DE LES 
Capítol 01  LOT_1
Titol 3 07  QUADRE Z
Titol 4 01  OBRA CIVIL

1 FDG513T1 m Canalització en carrer a trams sense urbanitzar de 40 cm d'ample de fins a 60 cm de profunditat amb 2 tubs
corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, (Diàmetre exterior) de doble capa, i reblert
parcial de rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent subministrament del sauló, la banda de
senyalització. Inclòs la demolició en terreny de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes
i gestió de residus, i reposició de base de formigó i acabat igual al preexistent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 304,000 304,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 304,000

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO DEL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDK282DZ u Pericó de registre per pas de calçada de fàbrica de maó de 60x60x80 cm, dimensions interiors, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa de 40 X 40 amb tancament amb 1/4
de gir i clau codificada, incloent marc d'acer galvanitzat en calent segons ISO630 i tapa de fosa ductil ISO
1083/EN1563 amb relleu antilliscant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Davant l'armari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FDG513R2 m Canalització complerta en vorera d'enllumenat públic de 40 cm d'ample per 60 cm de profunditat amb 2 tubs
corbables corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal en prisma de formigó per reforçar la protecció
mecànica, i reblert parcial de rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent subministrament del sauló, la
banda de senyalització. Inclòs la demolició del paviment de vorera de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa,
transport de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base de formigó i paviment de vorera igual al
preexistent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P151M-484P m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de
perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANXES PER EL PAS A GUALS I
FINQUES

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 EAM0E030 U Fonamentació per armari d'enllumenat amb formigó en massa de dimensions 1,5 x 0,6 x 0,5 m a 2,5 x 0,8 x 0,5
m per armaris elèctrics d'enllumenat fet amb formigó HM-25,inclou excavació transport de terres sobrants a

EUR



Redacció projectes d´adequació

AMIDAMENTS Pàg.: 2

abocador, col·locació de perns d'ancoratge, subministrament i col·locació de placa de presa de terra, cable de
coure nu de 35 mm i el cable verd-groc de la placa de terres fins al suport incloent elements auxiliars, element
de unió, cargoleria, tub coarrugat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2966_PROJECTES PROJECTES D’ADEQUACIÓ DE LES 
Capítol 01  LOT_1
Titol 3 07  QUADRE Z
Titol 4 02  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 FHGAU102 u Armari elèctric per conttrol i protecció de tipus estándar, sense CAIXA seccionadora i amb CGP segons normes
companyia subministradora, de 2 sortides protegides amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul
electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica auxiliar, s'inclou
la bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'altura i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Proteccions per a una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V) , inclou ICP, IGA, relé de
sobretensiones permanents, il·luminació interior i presa de corrent. Inclou presa i placa de terra, instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21GU045 U Desmuntatge i retirada d'armari elèctric d'enllumenat públic. Inclou tots eles elements annexes al mateix, CS,
CGP, transformadors. Inclou càrrega de tots els elements, el transport al magatzem, deixalleria o lloc de nova
utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment o estès en rasa oberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

4 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

5 F21GU020 m.l. Retirada de cables d'enllumenat aèri públic sobre cable fiador o situats a façana, amb mitjans manuals. Inclou
càrrega, transport gestor autoritzat, al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 310,000

Obra 01 PRESSUPOST 2966_PROJECTES PROJECTES D’ADEQUACIÓ DE LES 
Capítol 01  LOT_1
Titol 3 07  QUADRE Z
Titol 4 03  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1 FHN63F02 u Lluminaria LED vial per exteriors de distribució simètrica longitudinal assimètrica transversal amb difusor de
vidre pla i cos d'alumini fos, CARANDINI VEKA M o similar i equivalent, equipada amb un móduls de 16 LED i
fins a 4032 lm amb un rendiment de la lluminària superior als 126 lm/w i un dispositiu d'alimentació control
regulable amb entrada DALI o 1-10V amb una potència màxima de 32W i una corrent d'alimentació de la òptica
LED <700mA.Inclou protector contra sobretensions 10kV/10kA. Optica asimètrica transversal a determinar a
partir dels estudis luminics. Temperatura de color 3000 K, vida L90B10 a les 100000h, aïllament elèctric de
classe I/II, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per a fixar lateralment o verticalment i acoblat al suport.
Instal·lada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 FHM0GR22 u Bàcul tipus gran radi de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'altura, 1,5m de sortint,
coronació sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. Inclou la construcció del dau de formigó. Inclou elements de protecció, connexió amb la xarxa o
electrode de posta a terra i derivació elèctrica interior, cables baixants, caixa portafusibles i fusibles. Inclou el
connexionat del punt de llum. Tot instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Gurri 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F21H1531 u Desmuntatge de punt de llum exterior sobre façana o pal, incloent el propi braç, els accessoris i elements de
subjecció, situats a h=12m d'alçada, com a màxim. Inclou, en cas de ser necessàri la reparació de forats dels
ancoratges amb morter de reparació o similar, apilament per a posterior aprofitament i càrrega manual de runes
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Gurri 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 F21GT045 U Transport a abocador o a magatzem municipal o altre emplaçament que indiqui la DO de tots els materials
d'enllumenat retirats de la obra: Els materials aprofitables es protegiran amb film de plàstic o cartrons per evitar
el trencament durant el transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2966_PROJECTES PROJECTES D’ADEQUACIÓ DE LES 
Capítol 01  LOT_1

EUR
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Titol 3 07  QUADRE Z
Titol 4 04  VARIS

1 PA3001 U Legalització de la instal·lacio, inclou la revisió per part de una OCA ,la confecció de tots els documents (projecte,
certificats i butlletins) i els tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació davant dels Serveis
d'Industria de la Generalitat de Catalunya.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PA4001 U Partida alçada a justificar per la gestió del descàrrec amb la companyia distribuidora per permetre la substitució
de l'armari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PA9Z01 U Partida alçada a justificar per la realització del control qualitat en la obra segons el que s'especifica en la
memòria i el PPT (QM-Z)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P300ZI U Partida alçada a justificar per la resolució de imprevistos en obra (qm-z)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PA7TC2 U Partida alçada a justificar per les feines de gestió dels residus en la obra segons les inicacions del projecte i de
la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PA2001 U Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra (QM-Z)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 EAM0E030 U Fonamentació per armari d'enllumenat amb formigó en massa de dimensions 1,5 x 0,6 x 0,5
m a 2,5 x 0,8 x 0,5 m per armaris elèctrics d'enllumenat fet amb formigó HM-25,inclou
excavació transport de terres sobrants a abocador, col·locació de perns d'ancoratge,
subministrament i col·locació de placa de presa de terra, cable de coure nu de 35 mm i el
cable verd-groc de la placa de terres fins al suport incloent elements auxiliars, element de
unió, cargoleria, tub coarrugat.

319,21 €

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO DEL PAVIMENT 85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)

P-3 F21GT045 U Transport a abocador o a magatzem municipal o altre emplaçament que indiqui la DO de tots
els materials d'enllumenat retirats de la obra: Els materials aprofitables es protegiran amb film
de plàstic o cartrons per evitar el trencament durant el transport.

507,28 €

(CINC-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-4 F21GU020 m.l. Retirada de cables d'enllumenat aèri públic sobre cable fiador o situats a façana, amb mitjans
manuals. Inclou càrrega, transport gestor autoritzat, al magatzem o lloc de nova utilització
dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 F21GU045 U Desmuntatge i retirada d'armari elèctric d'enllumenat públic. Inclou tots eles elements
annexes al mateix, CS, CGP, transformadors. Inclou càrrega de tots els elements, el
transport al magatzem, deixalleria o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació

161,04 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-6 F21H1531 u Desmuntatge de punt de llum exterior sobre façana o pal, incloent el propi braç, els
accessoris i elements de subjecció, situats a h=12m d'alçada, com a màxim. Inclou, en cas de
ser necessàri la reparació de forats dels ancoratges amb morter de reparació o similar,
apilament per a posterior aprofitament i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor

62,26 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-7 FDG513R2 m Canalització complerta en vorera d'enllumenat públic de 40 cm d'ample per 60 cm de
profunditat amb 2 tubs corbables corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal en
prisma de formigó per reforçar la protecció mecànica, i reblert parcial de rasa amb sauló
compactat al 95% del PM, incloent subministrament del sauló, la banda de senyalització.
Inclòs la demolició del paviment de vorera de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport
de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base de formigó i paviment de vorera igual
al preexistent.

97,94 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 FDG513T1 m Canalització en carrer a trams sense urbanitzar de 40 cm d'ample de fins a 60 cm de
profunditat amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
(Diàmetre exterior) de doble capa, i reblert parcial de rasa amb sauló compactat al 95% del
PM, incloent subministrament del sauló, la banda de senyalització. Inclòs la demolició en
terreny de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i gestió de
residus, i reposició de base de formigó i acabat igual al preexistent.

80,09 €

(VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-9 FDK282DZ u Pericó de registre per pas de calçada de fàbrica de maó de 60x60x80 cm, dimensions
interiors, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Bastiment i tapa de 40 X 40 amb tancament amb 1/4 de gir i clau
codificada, incloent marc d'acer galvanitzat en calent segons ISO630 i tapa de fosa ductil ISO
1083/EN1563 amb relleu antilliscant.

400,97 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-10 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-11 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment o estès en rasa
oberta

9,34 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 FHGAU102 u Armari elèctric per conttrol i protecció de tipus estándar, sense CAIXA seccionadora i amb
CGP segons normes companyia subministradora, de 2 sortides protegides amb diferencials
rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per
a serveis del quadre i sortida monofàsica auxiliar, s'inclou la bancada d'acer inoxidable de
300 mm d'altura i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions
per a una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V) , inclou ICP, IGA, relé de
sobretensiones permanents, il·luminació interior i presa de corrent. Inclou presa i placa de
terra, instal·lat.

7.181,89 €

(SET MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 FHM0GR22 u Bàcul tipus gran radi de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'altura,
1,5m de sortint, coronació sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou la construcció del dau de formigó. Inclou
elements de protecció, connexió amb la xarxa o electrode de posta a terra i derivació elèctrica
interior, cables baixants, caixa portafusibles i fusibles. Inclou el connexionat del punt de llum.
Tot instal·lat i en funcionament.

846,94 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 FHN63F02 u Lluminaria LED vial per exteriors de distribució simètrica longitudinal assimètrica transversal
amb difusor de vidre pla i cos d'alumini fos, CARANDINI VEKA M o similar i equivalent,
equipada amb un móduls de 16 LED i fins a 4032 lm amb un rendiment de la lluminària
superior als 126 lm/w i un dispositiu d'alimentació control regulable amb entrada DALI o
1-10V amb una potència màxima de 32W i una corrent d'alimentació de la òptica LED
<700mA.Inclou protector contra sobretensions 10kV/10kA. Optica asimètrica transversal a
determinar a partir dels estudis luminics. Temperatura de color 3000 K, vida L90B10 a les
100000h, aïllament elèctric de classe I/II, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per a
fixar lateralment o verticalment i acoblat al suport. Instal·lada i en funcionament.

488,07 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-15 P151M-484P m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars,
travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers
superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 P300ZI U Partida alçada a justificar per la resolució de imprevistos en obra (qm-z) 1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

P-17 PA2001 U Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra (QM-Z) 1.034,00 €

(MIL TRENTA-QUATRE EUROS)

P-18 PA3001 U Legalització de la instal·lacio, inclou la revisió per part de una OCA ,la confecció de tots els
documents (projecte, certificats i butlletins) i els tràmits necessaris per a la legalització de
cada instal·lació davant dels Serveis d'Industria de la Generalitat de Catalunya.

1.450,00 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-19 PA4001 U Partida alçada a justificar per la gestió del descàrrec amb la companyia distribuidora per
permetre la substitució de l'armari

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)
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P-20 PA9Z01 U Partida alçada a justificar per la realització del control qualitat en la obra segons el que
s'especifica en la memòria i el PPT (QM-Z)

531,00 €

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS)

P-21 PA7TC2 U Partida alçada a justificar per les feines de gestió dels residus en la obra segons les
inicacions del projecte i de la DF

2.767,32 €

(DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 EAM0E030 U Fonamentació per armari d'enllumenat amb formigó en massa de dimensions 1,5 x 0,6 x 0,5
m a 2,5 x 0,8 x 0,5 m per armaris elèctrics d'enllumenat fet amb formigó HM-25,inclou
excavació transport de terres sobrants a abocador, col·locació de perns d'ancoratge,
subministrament i col·locació de placa de presa de terra, cable de coure nu de 35 mm i el
cable verd-groc de la placa de terres fins al suport incloent elements auxiliars, element de
unió, cargoleria, tub coarrugat.

319,21 €

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 15,00000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,67000 €

BG210520 M TUB RIGID DE PVC, DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 21, AMB GRAU DE
RESISTENCIA AL XOC 7

0,32400 €

B0608220 M3 FORMIGO HM-20, DE ambSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

209,35200 €

BG25CV06 M TUB DE POLIETILÈ UNE-EN-50086 CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE
DIÀMETRE 110 MM, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

2,32800 €

BG25CV05 M TUB DE POLIETILÈ UNE-EN-50086 CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE
DIÀMETRE 16 MM, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

0,31200 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,09000 €

BG380900 m conductor de coure desnudo, unipolar de secció 1x35 mm2 6,62400 €

Altres conceptes 72,51000 €

P-2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO DEL PAVIMENT 85,00 €

Sense descomposició 85,00000 €

P-3 F21GT045 U Transport a abocador o a magatzem municipal o altre emplaçament que indiqui la DO de tots
els materials d'enllumenat retirats de la obra: Els materials aprofitables es protegiran amb film
de plàstic o cartrons per evitar el trencament durant el transport.

507,28 €

Altres conceptes 507,28000 €

P-4 F21GU020 m.l. Retirada de cables d'enllumenat aèri públic sobre cable fiador o situats a façana, amb mitjans
manuals. Inclou càrrega, transport gestor autoritzat, al magatzem o lloc de nova utilització
dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació

1,85 €

Altres conceptes 1,85000 €

P-5 F21GU045 U Desmuntatge i retirada d'armari elèctric d'enllumenat públic. Inclou tots eles elements
annexes al mateix, CS, CGP, transformadors. Inclou càrrega de tots els elements, el
transport al magatzem, deixalleria o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació

161,04 €

Altres conceptes 161,04000 €

P-6 F21H1531 u Desmuntatge de punt de llum exterior sobre façana o pal, incloent el propi braç, els
accessoris i elements de subjecció, situats a h=12m d'alçada, com a màxim. Inclou, en cas de
ser necessàri la reparació de forats dels ancoratges amb morter de reparació o similar,
apilament per a posterior aprofitament i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor

62,26 €

B071N000 kg Mortero de reparación 2,02000 €

Altres conceptes 60,24000 €

P-7 FDG513R2 m Canalització complerta en vorera d'enllumenat públic de 40 cm d'ample per 60 cm de
profunditat amb 2 tubs corbables corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal en
prisma de formigó per reforçar la protecció mecànica, i reblert parcial de rasa amb sauló
compactat al 95% del PM, incloent subministrament del sauló, la banda de senyalització.
Inclòs la demolició del paviment de vorera de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport
de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base de formigó i paviment de vorera igual
al preexistent.

97,94 €

F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

16,26090 €
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F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de ambsistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

17,50213 €

F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3,29515 €

F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

6,84787 €

BG22TH10 m Tub curvable corrugat de polietilà, de doble capa, llisa la interior y corrugada la exterior, de 90
mm de diámetre nominal, aillant i no propagador de la flama , resistència al impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per canalizaciones enterrades

3,64000 €

F2194JK1 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre formigó, de hasta 20 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, amb compresor y carga sobre camión

13,07036 €

F9E1320X m2 Paviment de qualsevol tipus per a vorera, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter i beurada de ciment pòrtland

30,26620 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,78400 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 1,82400 €

Altres conceptes 3,33939 €

P-8 FDG513T1 m Canalització en carrer a trams sense urbanitzar de 40 cm d'ample de fins a 60 cm de
profunditat amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
(Diàmetre exterior) de doble capa, i reblert parcial de rasa amb sauló compactat al 95% del
PM, incloent subministrament del sauló, la banda de senyalització. Inclòs la demolició en
terreny de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i gestió de
residus, i reposició de base de formigó i acabat igual al preexistent.

80,09 €

F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3,95417 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BG22TH10 m Tub curvable corrugat de polietilà, de doble capa, llisa la interior y corrugada la exterior, de 90
mm de diámetre nominal, aillant i no propagador de la flama , resistència al impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per canalizaciones enterrades

3,64000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,78400 €

F9E1320X m2 Paviment de qualsevol tipus per a vorera, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter i beurada de ciment pòrtland

11,34983 €

F2194JK1 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre formigó, de hasta 20 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, amb compresor y carga sobre camión

9,80277 €

F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

16,26090 €

F2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà 11,62343 €

F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de ambsistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

8,51455 €

F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

9,94867 €

Altres conceptes 3,10168 €

P-9 FDK282DZ u Pericó de registre per pas de calçada de fàbrica de maó de 60x60x80 cm, dimensions
interiors, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Bastiment i tapa de 40 X 40 amb tancament amb 1/4 de gir i clau
codificada, incloent marc d'acer galvanitzat en calent segons ISO630 i tapa de fosa ductil ISO
1083/EN1563 amb relleu antilliscant.

400,97 €
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BDKZH9B2 u Bastiment i tapa de 60 X 60 amb tancament amb 1/4 de gir i clau codificada, incloent marc
d'acer galvanitzat en calent segons ISO630 i tapa de fosa ductil ISO 1083/EN1563 amb relleu
antidesllizant.  Complirà el plec d'enllumenat

170,75000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

10,56000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,10224 €

B0512401 t Cemento pórtland amb caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 0,37651 €

B0111000 m3 Aigua 0,00186 €

Altres conceptes 219,17939 €

P-10 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,60 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió asignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,60060 €

Altres conceptes 1,99940 €

P-11 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment o estès en rasa
oberta

9,34 €

BGW38000 u Parte proporcional de accesorios para conductores de coure desnudos 0,38000 €

BG380900 m conductor de coure desnudo, unipolar de secció 1x35 mm2 2,81520 €

Altres conceptes 6,14480 €

P-12 FHGAU102 u Armari elèctric per conttrol i protecció de tipus estándar, sense CAIXA seccionadora i amb
CGP segons normes companyia subministradora, de 2 sortides protegides amb diferencials
rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per
a serveis del quadre i sortida monofàsica auxiliar, s'inclou la bancada d'acer inoxidable de
300 mm d'altura i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions
per a una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V) , inclou ICP, IGA, relé de
sobretensiones permanents, il·luminació interior i presa de corrent. Inclou presa i placa de
terra, instal·lat.

7.181,89 €

BHGWU001 u ARMARISmaterial auxiliar de ambexión y montaje para ARMARIS de protección y ambtrol de
alumbrado público

94,16000 €

BHGAU102 u Armari de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard, sense CAIXA
seccionadora i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 3 sortides
protegides amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou la
bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'altura i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Envolvent d'acer inoxidable amb doble porta, pany amb clau
normalitzada de companyia. Proteccions per a una potència contractable de fins a 45 kVA (63
A/400 V) , inclou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents, il·luminació interior i presa de
corrent. Inclou presa i placa de terra.

6.824,25000 €

FGD2322D u Placa de connexió a terra de acero, cuadrada (massissa), de superficie 0.3 m2, de 3 mm de
espesor y enterrada

61,88465 €

Altres conceptes 201,59535 €

P-13 FHM0GR22 u Bàcul tipus gran radi de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'altura,
1,5m de sortint, coronació sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou la construcció del dau de formigó. Inclou
elements de protecció, connexió amb la xarxa o electrode de posta a terra i derivació elèctrica
interior, cables baixants, caixa portafusibles i fusibles. Inclou el connexionat del punt de llum.
Tot instal·lat i en funcionament.

846,94 €

BGW16000 u cofret portafusibles de poliester i fibra de vidre. Ip44 per interior de columna amb mànec i
cargol perla fixació de la tapa 5 entrades i 2 sortides i bornes de 25mm2 per les entrades i de
fins a 6mm2 per les sortides. Per fusibles tipus cartux de 10x38mm

25,00000 €
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BGDZE050 U ACCESSORIS PER LA CONNEXIÓ DE UNA POSTA A TERRA. ACCESSORIS DE
LLAUTO PER LA CONNEXIÓ

12,00000 €

B064500C m3 formigó HM-20/P/40/I de ambsistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

33,84832 €

BHWM1000 u Parte proporcional de accesorios para columnas 45,62000 €

BG321170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió asignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

9,06000 €

BHM0-1GR8 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint. Bàcul tipus
GR (Gran Radi) d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

470,00000 €

BG319330 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tripolar, de sección 3 x 2.5 mm2, con cubierta del cable de PVC

14,82000 €

BGD2CL22 u Placa de connexió a terra d'acer acero quadrada (massissa), de 0.25 m2 de superficie i de 3
mm de espessor

25,00000 €

Altres conceptes 211,59168 €

P-14 FHN63F02 u Lluminaria LED vial per exteriors de distribució simètrica longitudinal assimètrica transversal
amb difusor de vidre pla i cos d'alumini fos, CARANDINI VEKA M o similar i equivalent,
equipada amb un móduls de 16 LED i fins a 4032 lm amb un rendiment de la lluminària
superior als 126 lm/w i un dispositiu d'alimentació control regulable amb entrada DALI o
1-10V amb una potència màxima de 32W i una corrent d'alimentació de la òptica LED
<700mA.Inclou protector contra sobretensions 10kV/10kA. Optica asimètrica transversal a
determinar a partir dels estudis luminics. Temperatura de color 3000 K, vida L90B10 a les
100000h, aïllament elèctric de classe I/II, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per a
fixar lateralment o verticalment i acoblat al suport. Instal·lada i en funcionament.

488,07 €

BHN645A2 u Lluminaria LED vial per exteriors de distribució simètrica longitudinal asimètrica transversal
amb difusor de vidre pla i cos d'alumini fos, CARANDINI VEKA S o similar i equivalent,
equipada amb un móduls de 16 LED i fins a 4440lm amb un rendiment de la lluminària
superior als 123 lm/w i un dispositiu d'alimentació control regulable amb entrada DALI o
1-10V amb una potència màxima de 36W,i una corrent d'alimentació de la òptica LED
<700mA. Inclou protector contra sobretensions 10kV/10kA. Temperatura de color 3000 K,
vida L90B10 a les 100000h, aïllament elèctric de classe I/II, grau de protecció IP-66 i IK10
amb accessori per a fixar lateralment o verticalment i acoblat al suport

455,00000 €

BG319330 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tripolar, de sección 3 x 2.5 mm2, con cubierta del cable de PVC

15,60000 €

Altres conceptes 17,47000 €

P-15 P151M-484P m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars,
travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers
superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs

8,47 €

B151F-0MCD m Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços
d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb
travessers superior i intermedi, per a 10 usos, per a seguretat i salut

5,43000 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-16 P300ZI U Partida alçada a justificar per la resolució de imprevistos en obra (qm-z) 1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-17 PA2001 U Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra (QM-Z) 1.034,00 €

Sense descomposició 1.034,00000 €

P-18 PA3001 U Legalització de la instal·lacio, inclou la revisió per part de una OCA ,la confecció de tots els
documents (projecte, certificats i butlletins) i els tràmits necessaris per a la legalització de
cada instal·lació davant dels Serveis d'Industria de la Generalitat de Catalunya.

1.450,00 €

Sense descomposició 1.450,00000 €

P-19 PA4001 U Partida alçada a justificar per la gestió del descàrrec amb la companyia distribuidora per
permetre la substitució de l'armari

400,00 €
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Sense descomposició 400,00000 €

P-20 PA9Z01 U Partida alçada a justificar per la realització del control qualitat en la obra segons el que
s'especifica en la memòria i el PPT (QM-Z)

531,00 €

Sense descomposició 531,00000 €

P-21 PA7TC2 U Partida alçada a justificar per les feines de gestió dels residus en la obra segons les
inicacions del projecte i de la DF

2.767,32 €

Sense descomposició 2.767,32000 €
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Obra 01 Pressupost 2966_PROJECTES PROJECTES D’ADEQUACIÓ DE LES 

Capítol 01 LOT_1

Titol 3 07 QUADRE Z

Titol 4 01 OBRA CIVIL

1 FDG513T1 m Canalització en carrer a trams sense urbanitzar de 40 cm d'ample de
fins a 60 cm de profunditat amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, (Diàmetre exterior) de doble capa, i
reblert parcial de rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent
subministrament del sauló, la banda de senyalització. Inclòs la
demolició en terreny de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa,
transport de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base de
formigó i acabat igual al preexistent. (P - 8)

80,09 304,000 24.347,36

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO DEL
PAVIMENT (P - 2)

85,00 1,000 85,00

3 FDK282DZ u Pericó de registre per pas de calçada de fàbrica de maó de 60x60x80
cm, dimensions interiors, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Bastiment i tapa de 40 X 40 amb
tancament amb 1/4 de gir i clau codificada, incloent marc d'acer
galvanitzat en calent segons ISO630 i tapa de fosa ductil ISO
1083/EN1563 amb relleu antilliscant. (P - 9)

400,97 1,000 400,97

4 FDG513R2 m Canalització complerta en vorera d'enllumenat públic de 40 cm
d'ample per 60 cm de profunditat amb 2 tubs corbables corrugat de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal en prisma de formigó per
reforçar la protecció mecànica, i reblert parcial de rasa amb sauló
compactat al 95% del PM, incloent subministrament del sauló, la
banda de senyalització. Inclòs la demolició del paviment de vorera de
qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i
gestió de residus, i reposició de base de formigó i paviment de vorera
igual al preexistent. (P - 7)

97,94 1,000 97,94

5 P151M-484P m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer
gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i
baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i
intermedi i amb desmuntatge inclòs (P - 15)

8,47 20,000 169,40

6 EAM0E030 U Fonamentació per armari d'enllumenat amb formigó en massa de
dimensions 1,5 x 0,6 x 0,5 m a 2,5 x 0,8 x 0,5 m per armaris elèctrics
d'enllumenat fet amb formigó HM-25,inclou excavació transport de
terres sobrants a abocador, col·locació de perns d'ancoratge,
subministrament i col·locació de placa de presa de terra, cable de
coure nu de 35 mm i el cable verd-groc de la placa de terres fins al
suport incloent elements auxiliars, element de unió, cargoleria, tub
coarrugat. (P - 1)

319,21 1,000 319,21

TOTAL Titol 4 01.01.07.01 25.419,88

Obra 01 Pressupost 2966_PROJECTES PROJECTES D’ADEQUACIÓ DE LES 

Capítol 01 LOT_1

Titol 3 07 QUADRE Z

Titol 4 02 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 FHGAU102 u Armari elèctric per conttrol i protecció de tipus estándar, sense CAIXA
seccionadora i amb CGP segons normes companyia subministradora,
de 2 sortides protegides amb diferencials rearmables, de doble nivell,
amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a
serveis del quadre i sortida monofàsica auxiliar, s'inclou la bancada

7.181,89 1,000 7.181,89

EUR
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d'acer inoxidable de 300 mm d'altura i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Proteccions per a una potència
contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V) , inclou ICP, IGA, relé de
sobretensiones permanents, il·luminació interior i presa de corrent.
Inclou presa i placa de terra, instal·lat. (P - 12)

2 F21GU045 U Desmuntatge i retirada d'armari elèctric d'enllumenat públic. Inclou tots
eles elements annexes al mateix, CS, CGP, transformadors. Inclou
càrrega de tots els elements, el transport al magatzem, deixalleria o
lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i
classificació (P - 5)

161,04 1,000 161,04

3 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment o estès en rasa oberta (P - 11)

9,34 310,000 2.895,40

4 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/ 1kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 10)

5,60 350,000 1.960,00

5 F21GU020 m.l. Retirada de cables d'enllumenat aèri públic sobre cable fiador o situats
a façana, amb mitjans manuals. Inclou càrrega, transport gestor
autoritzat, al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que
indica la DT, descàrrega i classificació (P - 4)

1,85 310,000 573,50

TOTAL Titol 4 01.01.07.02 12.771,83

Obra 01 Pressupost 2966_PROJECTES PROJECTES D’ADEQUACIÓ DE LES 

Capítol 01 LOT_1

Titol 3 07 QUADRE Z

Titol 4 03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1 FHN63F02 u Lluminaria LED vial per exteriors de distribució simètrica longitudinal
assimètrica transversal amb difusor de vidre pla i cos d'alumini fos,
CARANDINI VEKA M o similar i equivalent, equipada amb un móduls
de 16 LED i fins a 4032 lm amb un rendiment de la lluminària superior
als 126 lm/w i un dispositiu d'alimentació control regulable amb entrada
DALI o 1-10V amb una potència màxima de 32W i una corrent
d'alimentació de la òptica LED <700mA.Inclou protector contra
sobretensions 10kV/10kA. Optica asimètrica transversal a determinar a
partir dels estudis luminics. Temperatura de color 3000 K, vida
L90B10 a les 100000h, aïllament elèctric de classe I/II, grau de
protecció IP-66 i IK10 amb accessori per a fixar lateralment o
verticalment i acoblat al suport. Instal·lada i en funcionament. (P - 14)

488,07 13,000 6.344,91

2 FHM0GR22 u Bàcul tipus gran radi de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'altura, 1,5m de sortint, coronació sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó. Inclou la construcció del dau de formigó. Inclou
elements de protecció, connexió amb la xarxa o electrode de posta a
terra i derivació elèctrica interior, cables baixants, caixa portafusibles i
fusibles. Inclou el connexionat del punt de llum. Tot instal·lat i en
funcionament. (P - 13)

846,94 13,000 11.010,22

3 F21H1531 u Desmuntatge de punt de llum exterior sobre façana o pal, incloent el
propi braç, els accessoris i elements de subjecció, situats a h=12m
d'alçada, com a màxim. Inclou, en cas de ser necessàri la reparació de
forats dels ancoratges amb morter de reparació o similar, apilament
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runes sobre camió o
contenidor (P - 6)

62,26 11,000 684,86

4 F21GT045 U Transport a abocador o a magatzem municipal o altre emplaçament
que indiqui la DO de tots els materials d'enllumenat retirats de la obra:
Els materials aprofitables es protegiran amb film de plàstic o cartrons
per evitar el trencament durant el transport. (P - 3)

507,28 1,000 507,28

TOTAL Titol 4 01.01.07.03 18.547,27

EUR
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Capítol 01 LOT_1

Titol 3 07 QUADRE Z

Titol 4 04 VARIS

1 PA3001 U Legalització de la instal·lacio, inclou la revisió per part de una OCA ,la
confecció de tots els documents (projecte, certificats i butlletins) i els
tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació davant dels
Serveis d'Industria de la Generalitat de Catalunya. (P - 18)

1.450,00 1,000 1.450,00

2 PA4001 U Partida alçada a justificar per la gestió del descàrrec amb la companyia
distribuidora per permetre la substitució de l'armari (P - 19)

400,00 1,000 400,00

3 PA9Z01 U Partida alçada a justificar per la realització del control qualitat en la
obra segons el que s'especifica en la memòria i el PPT (QM-Z) (P - 20)

531,00 1,000 531,00

4 P300ZI U Partida alçada a justificar per la resolució de imprevistos en obra
(qm-z) (P - 16)

1.800,00 1,000 1.800,00

5 PA7TC2 U Partida alçada a justificar per les feines de gestió dels residus en la
obra segons les inicacions del projecte i de la DF (P - 21)

2.767,32 1,000 2.767,32

6 PA2001 U Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra
(QM-Z) (P - 17)

1.034,00 1,000 1.034,00

TOTAL Titol 4 01.01.07.04 7.982,32

EUR



Redacció projectes d´adequació

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 64.721,30

13 % Despeses generals SOBRE 64.721,30...................................................................... 8.413,77

6 % Benefici industrial SOBRE 64.721,30.......................................................................... 3.883,28

Subtotal 77.018,35

21 % IVA SOBRE 77.018,35............................................................................................... 16.173,85

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 93.192,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-TRES MIL  CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS )




